

平成28年5月27日(金) 入札結果

会場 弥彦村役場大ホール

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	参加業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建リ
1	9:00	建 業 設 課	水修第1号	平野浄水場フェンス取替修繕工	平野	(有) 小林建材・ (株) 小林組・ (株) 菅原組・ 大門建設(株)・ (有) みな川建設・ (株) 渡辺土建	60日間 (5月27日～ 7月25日)	2,311,200 (171,200)	×	×	×	×
2	9:10	建 業 設 課	水修第2号	水道メーター取替工事	全村	(株) 菅原組・ 大門建設(株)・ (株) 高倉電気商会・ (株) マルヤマ・ (有) みな川建設	100日間 (5月27日～ 9月3日)	1,507,680 (111,680)	×	×	×	×
3	9:20	建 業 設 課	補水委第1号	低区配水池緊急遮断弁設置 詳細設計業務委託	井田	(株) 小柳測量設計・ (株) 新光コンサルタント・ (株) 日本海設計事務所・ (株) 渡辺設計事務所	80日間 (5月27日～ 8月14日)	1,770,120 (131,120)	×	×	×	×
4	9:30	建 業 設 課	第32-A1096号	村道上泉井田線舗装修繕工	上泉	(有) 小林建材・ (株) 丸長建設弥彦支店	90日間 (5月27日～ 8月24日)	9,126,000 (676,000)	○	○	○	○

入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）


工事番号 水修第1号
 工事名 平野浄水場フェンス取替修繕 工事
 工事場所 弥彦村 大字平野 地内
 工期 60日間（平成28年5月27日～平成28年7月25日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(有) 小林建材 代表取締役 橋浦 庄助	落札	2,140,000		1
(株) 小林組 代表取締役 小林 一夫		2,350,000		6
(株) 菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		2,255,000		3
大門建設(株) 代表取締役 鈴木 勉		2,300,000		5
(有) みな川建設 代表取締役 皆川 実		2,200,000		2
(株) 渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之		2,277,000		4


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 2,720,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 1,978,499

入札日時 平成28年5月27日 午前・午後 9時00分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保 

立会職員 建設企業課長 山岸 喜一 

入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 水修第1号
 工事名 平野浄水場フェンス取替修繕 工事
 工事場所 弥彦村 大字平野 地内
 工期 60日間 (平成28年5月27日～平成28年7月25日)

予定価格		2,720,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	2,140,000	
	2位	2,200,000	
	3位	2,255,000	
	4位	2,277,000	
	5位	2,300,000	
	6位	2,350,000	
平均額算出対象者数		$6 \text{ 者} \times 0.5 = 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		2,198,333 上位3者の応札額の平均 $(2,140,000 + 2,200,000 + 2,255,000) / 3$	
最低制限価格		$\underline{1,978,499}$ $2,198,333 \times 0.9$	

入札日時 平成28年5月27日 午前 ・ 午後 9時00分

入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜一



入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）

工事番号 水修第2号
 工事名 水道メーター取替 工事
 工事場所 弥彦村 全村 地内
 工期 100日間（平成28年5月27日～平成28年8月14日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		1,420,000		2
大門建設(株) 代表取締役 鈴木 勉		1,630,000		3
(株)高倉電気商会 代表取締役 高倉 芳憲	失格	998,000		
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	落札	1,396,000		1
(有)みな川建設 代表取締役 皆川 実		1,700,000		4

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 1,982,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 1,144,199

入札日時 平成28年5月27日 午前・午後 9時10分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜一




入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 水修第2号
 工事名 水道メーター取替 工事
 工事場所 弥彦村 全村 地内
 工期 100日間 (平成28年5月27日～平成28年8月14日)

予定価格		1,982,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	998,000	失格
	2位	1,396,000	
	3位	1,420,000	
	4位	1,630,000	
	5位	1,700,000	
平均額算出対象者数		$5 \text{ 者} \times 0.5 = 2.5 \Rightarrow 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		1,271,333 上位3者の応札額の平均 $(998,000 + 1,396,000 + 1,420,000) / 3$	
最低制限価格		<u>1,144,199</u> $1,271,333 \times 0.9$	

入札日時 平成28年5月27日 午前 ・ 午後 9時10分

入札執行職員 総務課長 小林 保 

立会職員 建設企業課長 山岸 喜一 

入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）

工事番号 補水委第1号
 工事名 低区配水池緊急遮断弁設置詳細設計業務 委託
 工事場所 弥彦村 大字井田 地内
 工期 80日間（平成28年5月27日～平成28年8月14日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小柳測量設計 代表取締役 杉山 喜芳	超過	2,750,000		4
(株)新光コンサルタント 代表取締役社長 山岸 洋二		1,640,000		2
(株)日本海設計事務所 代表取締役 白石 克行		1,640,000		2
(株)渡辺設計事務所 代表取締役 渡邊 豊	落札	1,639,000		1

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥	2,350,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥	1,638,888

入札日時 平成28年5月27日 午前・午後 9時20分



入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜一



入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）



工事番号 第32-A1096号
 工事名 村道上泉井田線舗装修繕 工事
 工事場所 弥彦村 大字上泉 地内
 工期 90日間（平成28年5月27日～平成28年8月14日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(有)小林建材 代表取締役 橋浦 庄助	失格	7,600,000		
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	落札	8,450,000		1

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 9,110,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 7,620,370

入札日時 平成28年5月27日 午前・午後 9時30分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜一

