

平成30年7月27日(金) 制限付き一般競争入札結果

会場 弥彦村役場 2階第3会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	資格要件	参加業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建リ
1	9:00	西蒲原 福祉社 務組合	第2号	やひこの里内部改修工事	麓	A	(株)河村組・ 春木建設(株)	130日間 (7月27日～ 12月3日)	36,180,000 (2,680,000)	○	○	○	○
2	9:10	建企設 業課	単水第8号	弥彦地内水道管布設路線舗装 復旧工事	弥彦	A又はB	小柳建設(株)燕営業所・ (株)加賀田組燕営業所・ (株)河村組・(株)小林建材・ (株)酒井組・春木建設(株)・ 丸運建設(株)燕営業所・ (株)丸長建設弥彦支店・ (株)吉田建設	60日間 (7月27日～ 9月24日)	9,288,000 (688,000)	○	○	○	○

入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）


工事番号 第2号
 工事名 やひこの里内部改修 工事
 工事場所 弥彦村大字 麓 地内
 工期 130日間（平成30年7月27日～平成30年12月3日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)河村組 代表取締役 河村 八郎	落札	33,500,000		1
春木建設(株) 代表取締役 春木 和朝	超過	39,000,000		2


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 37,000,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 33,300,000

入札日時 平成30年7月27日 午前・午後 9時00分

村長	副村長
	/

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 西蒲原福祉事務組合 大谷 夢孝 

入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）


工事番号 単水第8号
 工事名 弥彦地内水道管布設路線舗装復旧 工事
 工事場所 弥彦村大字 弥彦 地内
 工期 60日間（平成30年7月27日～平成30年9月24日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
小柳建設（株） 燕営業所 所長 野上進次		10,000,000		5
（株）加賀田組 燕営業所 所長 坂井英夫	落札	8,600,000		1
（株）河村組 代表取締役 河村八郎		8,690,000		2
（株）小林建材 代表取締役 小松正和		9,300,000		3
（株）酒井組 代表取締役 酒井正		11,470,000		7
春木建設（株） 代表取締役 春木和朝		9,800,000		4
丸運建設（株） 燕営業所 営業所長 川崎満		10,000,000		5
（株）丸長建設 弥彦支店 取締役支店長 渡邊文男	失格	7,390,000		
（株）吉田建設 代表取締役 吉田守利	失格	7,450,000		


上記金額に1.00分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 12,750,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 7,457,400

入札日時 平成30年7月27日 午前・午後 9時10分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸喜 

立会職員 建設企業課長 丸山栄 

入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 単水第8号
 工事名 弥彦地内水道管布設路線舗装復旧 工事
 工事場所 弥彦村大字 弥彦 地内
 工期 60日間 (平成30年7月27日～平成30年9月24日)

予定価格	12,750,000	落札率	67.5%
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	入札者
	1位	7,390,000	(株)丸長建設弥彦支店
	2位	7,450,000	(株)吉田建設
	3位	8,600,000	(株)加賀田組燕営業所
	4位	8,690,000	(株)河村組
	5位	9,300,000	(株)小林建材
	6位	9,800,000	春木建設 (株)
	7位	10,000,000	小柳建設 (株) 燕営業所
	8位	10,000,000	丸運建設 (株) 燕営業所
	9位	11,470,000	(株)酒井組
平均額算出対象者数	$9 \text{ 者} \times 0.5 = 4.5 \Rightarrow 5 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>		
対象者の平均価格	8,286,000 上位5者の応札額の平均 $(7,390,000 + 7,450,000 + 8,600,000 + 8,690,000 + 9,300,000) / 5$		
最低制限価格	<u>7,457,400</u> $8,286,000 \times 0.9$		

入札日時 平成30年7月27日 午前 ・ 午後 9時10分

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 丸山 栄 

平成30年7月27日(金) 指名競争入札結果

会場 役場二階 第3会議室 控室 役場二階 第2会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	指名業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建リ
3	9:20	建 設 企 業 課	第P37-29-2号	美山大戸線道路舗装第2次 工	大戸、浜首	(株)氏田組・(株)河村組・ (株)小林建材・(株)酒井組・ 春木建設(株)・ (株)丸長建設弥彦支店・ (株)宮川組	90日間 (7月27日～ 10月24日)	3,985,200 (295,200)	×	×	×	×
4	9:30	建 設 企 業 課	維第3号	村道麓大戸線舗装修繕工事	大戸	(株)小林建材・ (株)丸長建設弥彦支店	30日間 (7月27日～ 8月25日)	2,322,000 (172,000)	×	×	×	×
5	9:35	建 設 企 業 課	雪第3号	矢作四ツ家地内消雪パイプ敷設 替 え 工 事	矢作	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・(株)マルヤマ・ (株)渡辺土建	90日間 (7月27日～ 10月24日)	3,250,800 (240,800)	×	×	×	×
6	9:40	建 設 企 業 課	単水第9号	観音寺地内配水管φ75布設替 工	観音寺	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・(株)マルヤマ	80日間 (7月27日～ 10月14日)	6,048,000 (448,000)	○	○	○	○

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 第P37-29-2号
 工事名 美山大戸線道路舗装第2次 工事
 工事場所 弥彦村大字 大戸、浜首 地内
 工期 90日間（平成30年7月27日～平成30年10月24日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株) 氏田組 代表取締役社長 波瀾 昭義		4,800,000		5
(株) 河村組 代表取締役 河村 八郎		3,850,000		3
(株) 小林建材 代表取締役 小松 正和		3,800,000		2
(株) 酒井組 代表取締役 酒井 正		4,512,962		4
春木建設(株) 代表取締役 春木 和朝		5,100,000		7
(株) 丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	落札	3,690,000		1
(株) 宮川組 代表取締役社長 宮川 忠助		4,860,000		6


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 5,340,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,566,916

入札日時 平成30年7月27日 午前・午後 9時20分

村長	副村長
	/

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 丸山 栄 

入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 第P37-29-2号
 工事名 美山大戸線道路舗装第2次 工事
 工事場所 弥彦村大字 大戸、浜首 地内
 工期 90日間 (平成30年7月27日～平成30年10月24日)

予定価格	5,340,000	落札率	69.1%
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	入札者
	1位	3,690,000	(株) 丸長建設弥彦支店
	2位	3,800,000	(株) 小林建材
	3位	3,850,000	(株) 河村組
	4位	4,512,962	(株) 酒井組
	5位	4,800,000	(株) 氏田組
	6位	4,860,000	(株) 宮川組
	7位	5,100,000	春木建設 (株)
	平均額算出対象者数	$7 \text{ 者} \times 0.5 = 3.5 \Rightarrow 4 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格	$3,963,240$ 上位4者の応札額の平均 $(3,690,000 + 3,800,000 + 3,850,000 + 4,512,962) / 4$		
最低制限価格	$3,566,916$ $3,963,240 \times 0.9$		

入札日時 平成30年7月27日 午前 ・ 午後 9時20分

入札執行職員 総務課長 山岸喜



立会職員 建設企業課長 丸山栄



入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 維第3号
 工事名 村道麓大戸線舗装修繕 工事
 工事場所 弥彦村大字 大戸 地内
 工期 30日間（平成30年7月27日～平成30年8月25日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株) 小林建材 代表取締役 小松 正和	落札	2,150,000		1
(株) 丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男		2,190,000		2

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 2,360,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 2,040,000


上記入札者を指名した理由


舗装B級工事に該当し弥彦村建設工事指名業者選定要綱に基づき村内2業者を選定した。

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札日時 平成30年7月27日 午前・午後 9時30分

村長	副村長
	/

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課長 丸山 栄 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 雪第3号
 工事名 矢作四ツ家地内消雪パイプ敷設替え 工事
 工事場所 弥彦村大字 矢作 地内
 工期 90日間（平成30年7月27日～平成30年10月24日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株) 小林組 代表取締役 小林 一夫		3,150,000		3
(株) 小林建材 代表取締役 小松 正和		3,030,000		2
(株) 菅原組 代表取締役 菅原 博明		3,150,000		3
(株) マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	失格	3,000,000		
(株) 渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之	落札	3,010,000		1

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,480,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,010,000


上記入札者を指名した理由


土木C級工事に該当し弥彦村建設工事指名業者選定要綱に基づき村内5業者を選定した。

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札日時 平成30年7月27日 午前・午後 9時35分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課長 丸山 栄 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 単水第9号
 工事名 観音寺地内配水管φ75布設替 工事
 工事場所 弥彦村大字 観音寺 地内
 工期 80日間（平成30年7月27日～平成30年10月14日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株) 小林組 代表取締役 小林 一 夫		5,900,000		3
(株) 小林建材 代表取締役 小 松 正 和		5,950,000		4
(株) 菅原組 代表取締役 菅 原 博 明		5,800,000		2
(株) マルヤマ 代表取締役 丸 山 栄	落札	5,600,000		1

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。



予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 6,030,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 5,310,000

上 記 入 札 者 を 指 名 し た 理 由

土木C級工事に該当し弥彦村建設工事指名業者選定要綱に基づき村内4業者を選定した。

地方自治法施行令第167条の13において準用する同第167条の10第1項の規定により落札者を決定した場合における当該落札者とした理由

入札日時 平成30年7月27日 午前・午後 9時40分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山 岸 喜 一 

立会職員 建設企業課長 丸 山 栄 