

令和4年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

4月現在

◎入札工事

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 観音寺麓線消雪パイク フレッシュ工事	麓	120日	土木	工事延長 L=150m 送・散水管更新 塩ビ管φ65mm～ φ150mm L=150m	第1四半期
2	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 村道矢作工業団地4 号線ほか消雪パイク フレッシュ工事	美山	100日	土木	工事延長 L=200m 散水管更新 塩ビ管φ65mm、100mm L=200m	第1四半期
3	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 村道矢作荻野線ほか 消雪パイクフレッシュ工事	荻野 平野	80日	土木	工事延長 L=80m 送水管更新 L=80mm (塩ビ管φ125mm)	第1四半期
4	(社会資本整備総合交 付金【雪寒】) 村道矢作裏通り線ほか 消雪パイクフレッシュ工事	矢作	120日	土木	工事延長 L=230m 散水管更新 L=230m (塩ビ管φ65mm)	第1四半期
5	(社会資本整備総合交 付金【雪寒】) 村道井田一号線ほか消 雪パイクフレッシュ工事	井田	90日	土木	工事延長 L=100m 散水管更新 L=100m (塩ビ管φ65mm)	第1四半期
6	(社会資本整備総合交 付金【改築】) 村道藤見線道路工事に 伴う用地測量	美山	120日	委託	用地測量 L=200m	第1四半期

7	(社会資本整備総合 交付金【防安】) 村道美山大戸線側溝 布設替え工事	美山	100日	土木	工事延長 L=100m 可変側溝【300型】 L=100m	第1四半期
8	(道路メンテナンス 事業【点検】) 橋梁定 期点検業務	村内	180日	委託	橋梁定期点検 15m以上 0橋 15m未満 11橋	第1四半期
9	(道路メンテナンス 事業【修繕】) 橋梁修 繕	井田	300日	土木	橋梁修繕 1橋 当て板補修 1式 欄干更新 1式ほか	第1四半期
10	(道路メンテナンス 事業【修繕】) 橋梁修 繕	鯨穴	150日	土木	橋梁修繕 1橋 欄干更新 1式	第1四半期
11	(公共施設適正管理事 業【舗装修繕】) 村道麓大戸線舗装打替 え工事	麓村山	100日	土木	工事延長 L=200.0m W= 6.0m 舗装工 1,200 m <sup>2</sup> 区画線工 1.0式	第2四半期
12	(公共施設適正管理事 業【舗装修繕】) 村道矢作平野線舗装打 替え工事	矢作	100日	土木	工事延長 L=150m W=7.0m 舗装工 1,050 m <sup>2</sup> 区画線 1.0式	第2四半期
13	(公共施設適正管理事 業【舗装修繕】) 村道大戸峰見線舗装打 替え工事	川崎	100日	土木	工事延長 L=120m W=6.0m 切削オーバーレイ A=720 m <sup>2</sup> 区画線工 1.0式	第2四半期
14	(地籍調査事業) 弥彦村地籍調査業務委 託 (42, 43, 44 調査区)	弥彦	250日	委託	地籍測量業務 (D~H 工程) 工程調査面積 A=0.09 km <sup>2</sup> 縮尺 1:1,000 乙2	第1四半期
15	(村単) 中割地内道路拡幅	弥彦	90日	土木	工事延長 L=20m U型側溝布設 L=20m 舗装工 1.0式	第1四半期

令和4年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業）

4月現在

◎入札

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	大戸地内雨水整備	大戸	120日	工事	勾配可変側溝布設 L=150m 防護柵設置 1.0式	第2四半期
2	山崎地内雨水整備	山崎	150日	工事	排水フリューム整備 L=370m	第3四半期
3	美山工業団地内 污水管布設工事	美山	100日	工事	硬質塩化ビニル管φ150 L=40m	第1四半期
4	観音寺地内 污水管布設工事	観音寺	100日	工事	硬質塩化ビニル管φ150 L=100m	第1四半期
5	弥彦地内 污水管布設工事	弥彦	60日	工事	硬質塩化ビニル管φ150 L=20m	第1四半期
6	中山第一ポンプ場 機械・電気設備更新	中山	150日	工事	1.5kwポンプ 2基 現場操作盤 1盤	第2四半期
7	平野ポンプ場 機械・電気設備更新	平野	150日	工事	1.5kwポンプ 2基 現場操作盤 1盤	第2四半期
8	村山第3ポンプ場 機械・電気設備更新	村山	150日	工事	3.7kwポンプ 2基 現場操作盤 1盤	第2四半期
9	弥彦村内マンホール蓋 更新	全村	120日	工事	マンホール蓋更新 25基	第2四半期