

令和5年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

4月現在

◎入札工事

N O	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 観音寺麓線消雪パ ^イ フリ フレッシュ工事	麓	150日	土木	工事延長 L=250m 送・散水管更新 塩ビ管φ65mm～ φ150mm L=250m	第1四半期
2	(社会資本整備総合交 付金【雪寒】) 村道矢作裏通り線ほか 消雪パ ^イ フリフレッシュ工事	矢作	120日	土木	工事延長 L=350m 散水管更新 L=350m (塩ビ管φ65mm～φ100)	第1四半期
3	(社会資本整備総合交 付金【雪寒】) 村道井田一号線ほか消 雪パ ^イ フリフレッシュ工事	井田	150日	土木	工事延長 L=480m 散水管更新 L=480m (塩ビ管φ65mm)	第1四半期
4	(道路メンテナンス 事業【点検】) 橋梁定 期点検業務	村内	180日	委託	橋梁定期点検 15m以上 2橋 15m未満 43橋	第1四半期
5	(道路メンテナンス 事業【修繕】) 出来津川1号橋修繕	麓	120日	土木	橋梁修繕 1橋 断面修復工 1式	第1四半期
6	(道路メンテナンス 事業【修繕】) 北湯川3号橋修繕	弥彦 観音寺	150日	土木	橋梁修繕 1橋 上部工架け替え 1式 断面修復工 1式	第1四半期
7	(道路メンテナンス 事業【修繕】) 鮎穴大橋修繕	鮎穴	150日	土木	橋梁修繕 1橋 欄干更新 1式	第1四半期
8	(交通安全対策事 業) 浅尾線道路改良	弥彦	120日	土木	道路改良 L=50.0m 切土工 V=1,500m ³	第1四半期

9	(交通安全対策事業) 浅尾線道路改良	弥彦	180日	土木	道路改良 L=20m 法止側溝 L=20m 法面整形 L=200 m ²	第2 四半期
10	(公共施設適正管理事業【舗装修繕】) 村道山崎川崎線舗装打替え工事	川崎	95日	土木	工事延長 L=140.0m W=6.5m 舗装工 850 m ² 区画線工 1.0 式	第2 四半期
11	(公共施設適正管理事業【舗装修繕】) 村道矢作平野線舗装打替え工事	矢作 美山	105日	土木	工事延長 L=100m W=7.4m 舗装工 1,000 m ² 区画線 1.0 式	第2 四半期
12	(緊急自然災害防止対策事業債【法面对策】) 村道弥彦寺泊線 法面对策	麓	120日	土木	法面保護工 1 式 法面保護工 A=720 m ² (吹付法枠工)	第3 四半期
13	(村単) 二松団地中山線 道路改良	矢作 中山	120日	土木	道路改良 L=50m 舗装工 L=50m 路床工 L=50m	第2 四半期
14	(地籍調査事業) 弥彦村地籍調査業務委託 (43, 44, 45 調査区)	弥彦	250日	委託	地籍測量業務 (D~H 工程) 工程調査面積 A=0.08 km ² 縮尺 1:1,000 乙 2	第1 四半期

令和5年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業）

4月現在

◎入札

NO	工 事 名	施工地	期 間	種 別	工 事 の 概 要	入札予定 時 期
1	山崎地内雨水整備	山崎	240日	工事	排水フリーム整備 L=380m	第2四半期
3	弥彦地内 污水管布設工事	弥彦	100日	工事	硬質塩化ビニル管φ150 L=61m	第1四半期
6	山崎第二ポンプ場 機械・電気設備更新	山崎	180日	工事	1.5kwポンプ 2基 現場操作盤 1盤	第2四半期
7	麓第7ポンプ場 機械・電気設備更新	麓	180日	工事	1.5kwポンプ 2基 現場操作盤 1盤	第2四半期
9	ストックマネジメント 計画策定見直し	全域	240日	委託	ストックマネジメント計画 見直し 1式	第2四半期