

令和6年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

7月現在

◎入札工事

| N<br>O | 工 事 名  | 施工地      | 期 間  | 種<br>別 | 工 事 の 概 要   | 入札予定<br>時 期 |
|--------|--|----------|------|--------|---|-------------|
| 1      | (社会資本整備総合交付金【雪寒】)<br>村道鮎穴山崎線ほか<br>消雪パンプリフレッシュ工事  | 鮎穴       | 120日 | 土木     | 工事延長 L=230m<br>散水管更新 L=230m<br>送水管更新 L=30m<br>(塩ビ管φ65mm～φ125) | 第2四半期       |
| 2      | (社会資本整備総合交付金【雪寒】)<br>村道矢作裏通り線ほか<br>消雪パンプリフレッシュ工事 | 矢作       | 145日 | 土木     | 工事延長 L=190m<br>散水管更新 L=190m<br>(塩ビ管φ65mm)                     | 第1四半期       |
| 3      | (社会資本整備総合交付金【雪寒】)<br>村道井田一号線ほか消<br>雪施設更新工事       | 井田       | 145日 | 土木     | 井戸堀替え N=1箇所   | 第1四半期       |
| 4      | (社会資本整備総合交付金) R5 繰越分<br>村道藤見線側溝布設替<br>え2次工事      | 美山       | 120日 | 土木     | 工事延長 L=120m<br>自由勾配側溝<br>[300型各種] L=120.0m                    | 第1四半期       |
| 5      | (社会資本整備総合交付金)<br>村道藤見線側溝布設替<br>え工事               | 美山       | 120日 | 土木     | 工事延長 L=130m<br>自由勾配側溝<br>[300型各種] L=130.0m                    | 第2四半期       |
| 6      | (社会資本整備総合交付金) R5 繰越分<br>村道鮎穴山崎線<br>区画線整備工事       | 井田<br>山岸 | 85日  | 土木     | 区画線整備 L=1,020m<br>グリーンバルト L=1,020m                            | 第1四半期       |
| 7      | (道路メンテナンス<br>事業【点検】) 橋梁定<br>期点検業務                | 村内       | 180日 | 委託     | 橋梁定期点検<br>15m以上 2橋<br>15m未満 35橋                               | 第2四半期       |

|    |   |    |      |    |   |       |
|----|---|----|------|----|---|-------|
| 8  | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】)<br>祓橋修繕            | 弥彦 | 150日 | 土木 | 橋梁修繕 1橋<br>高欄補修 1式<br>断面修復工 1式ほか                          | 第3四半期 |
| 9  | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】)<br>社橋修繕            | 弥彦 | 120日 | 土木 | 橋梁修繕 1橋<br>床版断面修復 1式<br>床版防水工 1式                          | 第2四半期 |
| 10 | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】) R5 繰<br>越 羽黒戸橋修繕   | 弥彦 | 120日 | 土木 | 橋梁修繕 1橋<br>床版断面修復 1式<br>床版防水工 1式                          | 第2四半期 |
| 11 | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】)<br>彌生橋修繕           | 弥彦 | 120日 | 土木 | 橋梁修繕 1橋<br>床版断面修復 1式<br>床版防水工 1式                          | 第2四半期 |
| 12 | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】)<br>柿ノ浦橋修繕設計        | 矢作 | 150日 | 土木 | 橋梁修繕設計 1橋<br>支承補修、断面修復、<br>塗装工にかかる設計                      | 第2四半期 |
| 13 | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】)<br>城川3号橋修繕設計       | 麓  | 150日 | 土木 | 橋梁修繕設計 1橋<br>床版表面被覆、床版断<br>面修復、支承交換、<br>伸縮装置交換等にかか<br>る設計 | 第2四半期 |
| 14 | (道路メンテナンス<br>事業【更新】)<br>矢楯橋更新設計         | 弥彦 | 150日 | 土木 | 橋梁架け替え設計 1橋<br>BOX化架替え                                    | 第3四半期 |
| 15 | (道路メンテナンス<br>事業【修繕】) R5 繰<br>越分 お滝橋修繕設計 | 弥彦 | 150日 | 土木 | 橋梁修繕設計 1橋<br>伸縮装置取替、舗装・<br>橋面防水設計                         | 第2四半期 |
| 16 | (交通安全対策事<br>業)<br>浅尾線道路改良               | 弥彦 | 120日 | 土木 | 道路改良 L=50.0m<br>舗装工 L=50m                                 | 第2四半期 |
| 17 | (交通安全対策事<br>業)<br>浅尾線道路法面对策             | 弥彦 | 120日 | 土木 | 法面保護工 L=50m<br>植生保護及び<br>法枠保護工 L=50m                      | 第1四半期 |

|    |   |          |         |    |   |        |
|----|---|----------|---------|----|---|--------|
| 18 | (公共施設等適正管理<br>推進事業債【舗装修<br>繕】)<br>村道麓大戸線舗装修繕      | 大戸       | 9 5 日   | 土木 | 工事延長 L=90.0m<br>W= 6.5m<br>舗装工 600 m <sup>2</sup><br>区画線工 1.0 式       | 第3 四半期 |
| 19 | (公共施設等適正管理<br>推進事業債【舗装修<br>繕】)<br>村道大戸峰見線舗装修<br>繕 | 川崎<br>峰見 | 9 5 日   | 土木 | 工事延長 L=85.0m<br>W= 6.0m<br>舗装工 500 m <sup>2</sup><br>区画線 1.0 式        | 第2 四半期 |
| 20 | (緊急自然災害防止対<br>策事業債【法面对<br>策】)<br>村道弥彦寺泊線<br>法面对策  | 麓        | 1 2 0 日 | 土木 | 法面保護工 1 式<br>法面保護工 A=500 m <sup>2</sup><br>(吹付法枠工)                    | 第3 四半期 |
| 21 | (村単)<br>弥彦、走出地内<br>側溝布設替え                         | 弥彦<br>走出 | 1 0 0 日 | 土木 | 側溝布設替 L=50m<br>自由勾配側溝<br>[300 型各種] L=50m                              | 第2 四半期 |
| 22 | (村単)<br>山崎地内側溝布設                                  | 山崎       | 9 0 日   | 土木 | 側溝布設替 L=30m<br>自由勾配側溝<br>[300 型各種] L=30m                              | 第2 四半期 |
| 23 | (村単)<br>二松団地中山線<br>道路改良                           | 中山       | 1 2 0 日 | 土木 | 道路改良 L=40m<br>舗装工 L=40m<br>路床工 L=40m                                  | 第3 四半期 |
| 24 | (村単)<br>地形図補正業務                                   | 全域       | 2 1 0 日 | 委託 | 基本図修正<br>オルソ画像作成 18 km <sup>2</sup><br>数値図化 8 km <sup>2</sup>         | 第1 四半期 |
| 25 | (地籍調査事業)<br>弥彦村地籍調査業務<br>(44, 45, 46 調査区)         | 弥彦       | 2 5 0 日 | 委託 | 地籍測量業務<br>(D~H 工程)<br>工程調査面積 A=0.16 km <sup>2</sup><br>縮尺 1 : 1,000 乙 | 第2 四半期 |

令和6年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業）

7月現在

◎入札

| NO | 工 事 名                 | 施工地     | 期 間  | 種 別 | 工 事 の 概 要                              | 入札予定<br>時 期 |
|----|-----------------------|---------|------|-----|--|-------------|
| 1  | 山崎地内雨水整備              | 山崎      | 120日 | 工事  | 排水フリーム整備<br>L=60m                      | 第3四半期       |
| 2  | 大戸地内排水路整備             | 大戸      | 120日 | 工事  | 側溝布設替え L=70m<br>自由勾配側溝<br>300型各種 L=70m | 第2四半期       |
| 3  | 下水道全体計画見直し            | 全域      | 305日 | 委託  | 下水道全体計画見直し<br>1式                       | 第1四半期       |
| 4  | ストックマネジメント<br>計画策定見直し | 全域      | 305日 | 委託  | ストックマネジメント計画<br>見直し<br>1式              | 第1四半期       |
| 5  | マンホールポンプ場<br>劣化調査業務委託 | 井田<br>麓 | 305日 | 委託  | マンホールポンプ劣化調査<br>井田第4、麓第10<br>N=2箇所     | 第1四半期       |