
平成２３年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計） 
４月現在 

◎通常型指名競争入札 

N
O 

工 事 名 施工地 期 間 
種 

別 
工 事 の 概 要 

入札予定 

時  期 

１ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道大戸川崎線 

第13次(改良1)工事 

大戸 １２０日 土木 

工事延長L=120m 

Ｗ=4／6ｍ歩2.5m 

側溝工L=120m 

防護柵工100ｍ 

第1四半期 

２ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道大戸川崎線 

第14次(改良2)工事 

大戸 １２０日 土木 

工事延長L=135m 

W=4／6m歩 2.5ｍ 

側溝工Ｌ＝200ｍ 

防護柵工 150ｍ 

第2四半期 

３ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道大戸川崎線 

第 15 次(舗装)工事 

大戸 １００日 土木 

工事延長L=255m W=5.5m 

歩 2.5ｍ 

舗装工 A=1,530㎡ 

歩道部 Ａ＝300㎡ 

区画線 400m 

第3四半期 

４ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道神社前線 

舗装改善工事 

弥彦 １００日 土木 

工事延長L=195m W=8.0m 

舗装工 Ｌ=1,500 ㎡ 

暗渠排水工 1.0 式 
第2四半期 

５ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道神社バイパス線 

歩道改良工事 

弥彦 ９０日 土木 

工事延長L=100m 

歩道工Ｗ＝3.0ｍL=100m 

側溝工 Ｌ＝50ｍ 
第2四半期 

６ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道広域幹線10号線 

舗装改善工事 

 

 

矢作 ９０日 土木 

工事延長L=400m W=8.0m 

路面切削工  3,200㎡ 

排水性舗装  3,200㎡ 

排水用導水管  400ｍ 
第1四半期 



NO 工 事 名 施工地 期 間 
種 

別 
工 事 の 概 要 

入札予定 

時  期 

７ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道二松団地内線 

 側溝改善工事 

矢作 １２０日 土木 

工事延長Ｌ＝150ｍ 

自由勾配側溝Ｌ＝200ｍ 

舗装復旧  1.0 式 

 

第2四半期 

８ 

（社会資本整備総合交

付金【旧まち交】） 

村道県道保育所線道路

改良工事 

弥彦 １５０日 土 木 

工 事 延 長 L=380 ｍ  

W=2.0～3.0m 

景観舗装工  

擬石平板舗装工 

側溝工 Ｌ＝200ｍ 

第3四半期 

９ 

（社会資本整備総合交

付金【雪寒】） 

2-A801-1村山地区 

消雪パイプ布設替え 

工事（ﾘﾌﾚｯｼｭ事業） 

村山 １２０日 土 木 

工事延長 L=213m 

散水管布設替え  

塩ビ管φ65mmＬ=147ｍ 

    φ75mm L=66ｍ 

第2四半期 

10 

（社会資本整備総合交

付金【雪寒】） 

2-A801-2村山地区 

消雪パイプ送水管布設

替え工事 

（ﾘﾌﾚｯｼｭ事業） 

村山 １００日 土 木 

工事延長 L=150m 

送水管布設替え  

塩ビ管 HIVPφ150mm 

 Ｌ＝150ｍ 

 

第2四半期 

11 

（社会資本整備総合交

付金【舗装修繕】） 

2-A643 

広域幹線９号線 

舗装修繕工事 

村山、 

燕市作善

村新田 

１００日 土 木 

工事延長 L=300m 

路面切削 2,300 ㎡  

表層   2,300 ㎡ 

区画線   1.0 式 

第2四半期 

12 

(社会資本整備総合交

付金【都市公園】) 

弥彦公園 

園路改善工事 

弥彦 １２０日 土木 

工事延長Ｌ＝200ｍ 

階段更新 200 段 

園路舗装  900 ㎡ 

縁石設置 L=400ｍ 

 ベンチ更新 25 基 

第2四半期 



NO 工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

13 

(社会資本整備総合交

付金【都市公園】) 

弥彦公園 

現況測量業務委託 

弥彦 １００日 委託 

測量業務 

基準点測量 1.0 式 

地形測量 0.086 ㎢ 

 

第1四半期 

14 

(地域活性化交付金) 

美山地内 

舗装修繕工事 

 

美山 ５０日 土木 

舗装修繕 

 舗装打替え工 500 ㎡ 

  

 

 

第1四半期 

15 

(地域活性化交付金) 

藤見線 
歩道整備工事 

 

美山 １００日 土木 

歩道整備 Ｌ=27ｍ 

 自由勾配側溝 L=27ｍ 

 舗装工  A=100 ㎡ 

 

第2四半期 

16 

(地域活性化交付金） 

矢作塚田団地村営住

宅外装ﾘﾌﾚｯｼｭ工事 
美山 １００日 土木 

外装ﾘﾌﾚｯｼｭ 

 外装塗直し工 244 ㎡ 

 附帯工    1.0 式 
第1四半期 

17 

(地籍調査事業) 

一筆地調査業務委託 
（33 調査区） 

麓 ２５０日 委託 

一筆地調査業務 

調査面積 A=0.5 ㎢ 

周長  L=3.7 ㎞ 

縮尺  1：1,000 乙 2 

第1四半期 

18 

(地籍調査事業) 

地籍図根多角測量業

務委託 
（33 調査区） 

麓 ２５０日 委託 

図根多角測量業務 

調査面積 A=0.5 ㎢ 

周長  L=3.7 ㎞ 

縮尺  1：1,000 乙 2 

未 定 

19 

(地籍調査事業) 

地籍細部測量業務委

託 
（32 調査区） 

弥彦 １２０日 委 託 

地籍細部測量業務  

調査面積 A=0.4 ㎢ 

周長  L=2.8 ㎞ 

縮尺 1：1,000 乙 2 

 

第2四半期 



NO 工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

20 
旧武石家住宅差茅補

修工事 
麓 ９０日 屋根 

主屋差茅補修工 

 差茅工    1.0 式 

 棟補修工   1.0 式 

 仮設工事   1.0 式 

第1四半期 

21 
弥彦小学校環境整備工

事 
井田 ９０日 

建築 

設備 

施設改修工 

 便所改修   1.0 式 

地デジ対応  1.0 式 

屋内消火栓  1.0 式 

第1四半期 

     

  

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 



平成２３年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計） 
４月現在 

◎通常型指名競争入札 

N
O 

工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

１ 

浄水場中央監視操作施

設更新工事 平野 ２００日 電気 

中央監視操作盤更新工事    

１個所 第1四半期 

２ 

高区配水池配水管 

布設工事（その１） 
矢作 

井田 
１８０日 土木 

DIPφ300NS管  200m 

 

 

第1四半期 

３ 

高区配水池配水管 

布設工事（その２） 井田 １８０日 土木 

DIPφ300NS管  200m 

第1四半期 

４ 

高区配水池配水管 

布設工事（その３） 井田 １８０日 土木 

DIPφ300NS 管  200m 

第1四半期 

５ 

高区配水池配水管 

布設工事（その４） 井田 １８０日 土木 

DIPφ300NS 管  200m 

第1四半期 

６ 

高区配水池配水管 

布設工事（その５） 井田 180 日 土木 

DIPφ300NS 管  200m 

第1四半期 

７ 

高区配水池配水管 

布設工事（その６） 

 

井田 180日 土木 

DIPφ300NS 管  200m 

第1四半期 

８ 

高区配水池配水管 

御新田川水管橋上部工 

設置工事 

矢作 180日 土木 

水管橋φ300 L=18.4m 

DIPφ300NS 管  30m 第1四半期 

９ 

高区配水池配水管 

布設路線舗装復旧 

工事 

平野 
荻野 
矢作 

60日 舗装 

Ｌ＝４３８．７ｍ 

第1四半期 



平成２３年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計） 
４月現在 

◎通常型指名競争入札 

N
O 

工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

10 

麓一区地内配水管 

φ５０布設工事 麓一区 ８０日 土木 

HIVPφ50 190．5m 

第1四半期 

11 

観音寺地内配水管 

φ７５布設工事 観音寺 ８０日 土木 

HIVPφ75 81.0m 

仕切弁設置φ75 3箇所 

仕切弁設置φ50 1箇所 

第1四半期 

12 

大戸地内配水管 

φ75・50布設替工事 大戸 ８０日 土木 

HIVPφ75 140.0m 

HIVPφ50 41.0m 

仕切弁設置φ50 3箇所 

第1四半期 

13 

峰見地内配水管 

φ75 布設替工事 峰見 ８０日 土木 

HIVPφ75 80.5m 

不断水分岐  1 箇所 第1四半期 

14 

荻野地内配水管 

φ75 布設替工事 荻野 ８０日 土木 

HIVPφ75  200m 

第２四半期 

15 

矢作地内 

水道管布設管路 

舗装復旧工事 
矢作 ６０日 舗装 

Ｌ＝１３０ｍ 

第1四半期 

16 

高区配水池配水管 

布設工事（その７） 

 

井田 １２０日 土木 

DIPφ300NS 管  170m 

第 3 四半

期 

17 

高区配水池配水管 

用地測量業務 上泉 ２１０日 委託 

１．６ｈａ 

第1四半期 



平成２３年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計） 

４月現在 

◎通常型指名競争入札 

NO 工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

１ 
弥彦中継ポンプ場 

建築工事 
井田 ２４０日 建築 中継ポンプ場建築工事 第1四半期 

２ 
弥彦中継ポンプ場 

機械設備工事 
井田 ２４０日 機械 

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 30KW  ２台 

汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 15KW  ２台 

活性炭吸着塔   １基 

第1四半期 

３ 
弥彦中継ポンプ場 

電気設備工事 
井田 ２４０日 電気 電気設備工事 1.0 式 第1四半期 

４ 

弥彦中継ポンプ場 

場内配管・進入橋 

設置工事 

井田 １５０日 土木 
場内配管工事 1.0 式 

乗入橋設置  1.0 箇所 
第2四半期 

５ 

雨水管路御殿山 

排水路布設替工事 

（その１） 

走出 １４０日 土木 

雨水管渠布設替 L=140m 

公園外苑水路築堤工 

       1.0 箇所 

第1四半期 

６ 

雨水管路御殿山 

排水路布設替工事 

（その２） 

走出 １２０日 土木 
雨水管渠布設替 L=140m 

 
第1四半期 

７ 長寿命化計画調査 村内 ２００日 委託 
幹線管渠調査 1.6km 

終末処理場管理棟 1箇所 
第2四半期 

８ 下水道事業変更認可 全村 ２００日 委託 
下水道事業認可変更 

 
第2四半期 

９ 

弥彦終末処理場 

場内用水井戸削井 

工事 

井田 １２０日 土木 削井工    １．０箇所 第1四半期 



平成２３年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計） 

４月現在 

◎通常型指名競争入札 

NO 工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

10 
長寿命化計画調査に 

係る管渠カメラ調査 

弥彦 

走出 
９０日 調査 

管渠清掃   １．６ｋｍ 

カメラ調査  １．６ｋｍ 
第2四半期 

11 
弥彦中継ポンプ場 

建築工事施工監理委託 
井田 ２４０日 委託 建築工事施工監理委託 第1四半期 

       

       

       

       

       

       

 


