
平成２６年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計） 

４月現在 

◎通常型指名競争入札 

N

O 
工 事 名 施工地 期 間 

種 

別 
工 事 の 概 要 

入札予定 

時  期 

１ 

（社会資本整備総合交

付金【雪寒】） 

32-A1091 弥彦下町線 

消雪パイプ布設替え工

事（ﾘﾌﾚｯｼｭ事業） 

弥 彦 １００日 土 木 

工事延長 L=486m 

散水管布設替え 

塩ビ管φ125mmＬ=200ｍ 

送水管布設替え 

   φ125㎜Ｌ=100ｍ 

第1四半期 

２ 

（社会資本整備総合交

付金【舗装修繕】） 

32-A1095 広域幹線 

９号線舗装修繕工事 

麓村新田 ９０日 土 木 

工事延長 L=315m W=7m 

路面切削 2,200 ㎡  

表層   2,200 ㎡ 

区画線   1.0式 

第1四半期 

３ 

（社会資本整備総合

交付金【道路】）  

32-A1090-1  村道

美山大戸線改良工事 

大  戸 ２００日 土 木 

工事延長 L=350m W=6/8m 

 路床工  2,000㎥ 

路盤工  2,400㎡ 

側溝工  155ｍ 

第2四半期 

４ 

（社会資本整備総合

交付金【道路】）  

32-A1090-2    村道

美山大戸線舗装工事 

大 戸 １２０日 土 木 

工事延長 L=265ｍ W=8m 

表層  800 ㎡ 

上層路盤 1,300 ㎥ 

防護柵  100ｍ 

第2四半期 

５ 

社会資本整備総合交付

金【舗装修繕】） 

32-A1096 村道上泉井

田線舗装修繕工事 

井田、 

上泉 
１００日 土木 

工事延長 L=250m W=6.5m 

路面切削 1,630 ㎡  

表層   1,630 ㎡ 

区画線   1.0式 

第1四半期 

６ 

(社会資本整備総合交

付金【都市再生】) 

弥彦上泉道路改良工事 

弥 彦 １２０日 土 木 

工事延長 L=200ｍ W=8m 

表層  1,600 ㎡ 

防護柵  200ｍ 

第2四半期 

７ 

(社会資本整備総合交

付金【都市再生】) 

矢楯観音寺線舗装工事 

弥 彦 １２０日 土 木 

工事延長 L=200ｍ W=3m 

景観舗装  600㎡ 

境界ブロック  200ｍ 

第2四半期 



８ 

(社会資本整備総合交

付金【都市再生】)麓

一の坂線側溝改善工事 

麓二区 １２０日 土 木 

工事延長 L=180ｍ 

自由勾配側溝Ｌ=110ｍ 

土留用可変側溝 L=65ｍ 

第2四半期 

９ 

(社会資本整備総合交

付金【都市再生】) 

大戸峰見線道路改良 

工事 

弥 彦 １５０日 土 木 

工事延長 Ｌ＝100ｍ 

W=3.0ｍ歩道幅 W=2.5ｍ 

街路型側溝 90ｍ 

Ｌ型擁壁 80ｍ 

転落防止柵 80ｍ 

第1四半期 

10 

(社会資本整備総合交

付金【都市再生】)  

中割団地内線側溝改善

工事 

弥 彦 １００日 土 木 

工事延長 Ｌ＝100ｍ 

側溝工 200ｍ 

 

 

第3四半期 

11 

(社会資本整備総合交

付金【都市再生】) 

観光交流センター緑地

広場整備工事 

弥 彦 １２０日 土 木 

整備面積 A＝600㎥ 

歩道 L=15ｍW=2.5ｍ 

 As舗装 400 ㎥ 

 植栽緑化 200 ㎥ 

第1四半期 

12 

（社会資本整備総合交

付金【都市再生】）  

（仮）県道夏井線測量

設計業務委託 

井 田 １５０日 委 託 

路線延長 Ｌ＝900ｍ 

 路線測量 Ｌ＝900ｍ 

 概略設計 Ｌ＝900ｍ 

 ＣＢＲ試験 ５箇所 

第2四半期 

13 

（社会資本整備総合交

付金【都市再生】）  

浅尾線測量設計業務委

託 

弥 彦 １５０日 委 託 

路線延長 Ｌ＝600ｍ 

 路線測量 Ｌ＝600ｍ 

 概略設計 Ｌ＝600ｍ 

 

第2四半期 

14 

(社会資本整備総合交

付金【都市公園】) 

弥彦公園園路整備 

工事 

弥 彦 １００日 土 木 

工事延長 L=265ｍ W=5m 

As 舗装(脱色 As(猿投石))  

800㎡ 

土系舗装  300㎥ 

第1四半期 

15 

(地籍調査事業) 

弥彦村地籍調査業務

委託 

（35,36 調査区） 

観音寺 

、弥彦 
２５０日 委 託 

地籍測量業務  

（D,E,F1、2工程） 

調査面積 A=0.62 ㎢ 

縮尺 1：1,000 乙 2 

第1四半期 



NO 工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

16 

(地籍調査事業) 

弥彦村地籍調査業務

委託 

（35,36 調査区） 

観音寺 

、弥彦 
２５０日 委 託 

地籍測量業務  

（D,E,F1、2工程） 

調査面積 A=0.62 ㎢ 

縮尺 1：1,000 乙 2 

第1四半期 

17 

弥彦小学校調理室ドラ

イ化改修工事設計・監

理業務委託 

井田 ２３０日 委託 

建物設計監理業務 

 調理室 

 床延べ面積 254.91㎡ 
第1四半期 

18 
弥彦小学校調理室ドラ

イ化改修工事 
井田 １５０日 建築 

調理室改修工事 1.0式 

厨房機器入替工事 1.0式 
第1四半期 

19 
弥彦競輪場仮設観覧席

設置工事 
弥彦 １５０日 建築 

建築工事 1.0 式 

機械設備工事 1.0式 

電気設備工事 1.0式 
第1四半期 

20 
弥彦競輪場走路等補修

工事 
弥彦 ３０日 舗装 

走路補修工 

保護シーリング工 5,403㎡ 

路面標示工 1,255 ㎡ 

緩衝フェンス等修繕 1.0式 

第1四半期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２６年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計） 

４月現在 

◎通常型指名競争入札 

N

O 
工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 

入札予定 

時  期 

１ 

上泉地内配水管 

布設路線舗装復旧工事 上泉 ６０日 土木 

舗装工 Ｌ＝３３０ｍ 

舗装復旧工 １１４０㎡ 発注済み 

２ 

走出地内水道管 

布設路線舗装復旧工事 走出 ５０日 土木 

舗装工 Ｌ＝１９０ｍ 

舗装復旧工 ５００㎡ 発注済み 

３ 

弥彦下町線配水管 

布設替（その１）工事 
弥彦 ８０日 土木 

配水管布設替 L=87.0m 

DIP-NSφ300  87.0m 

仕切弁設置   ７箇所 

サドル分岐工  ５箇所 

発注済み 

４ 

弥彦下町線配水管 

布設替（その２）工事 
弥彦 ８０日 土木 

配水管布設替 L=120m 

PEφ200布設 120m 

仕切弁設置  ４箇所 

サドル分岐工 ５箇所 

発注済み 

５ 

弥彦下町線配水管 

布設替（その３）工事 

弥彦 ８０日 土木 

配水管布設替 L=312m 

PEφ200布設 57.0m 

PEφ150布設 185.0m 

仕切弁設置  １３箇所 

サドル分岐工 ２１箇所 

発注済み 

６ 

大戸地内 

配水管φ150漏水箇所 

修繕工事 
大戸 ５０日 土木 

配水管φ１５０修繕 

HIVPφ150   7.0m 

既設水管橋撤去 １箇所 

ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置 １基 

発注済み 

７ 

走出地内配水管 

φ５０布設替工事 走出 ５０日 土木 

配水管布設替 L=90m 

HIVPφ75布設 26.0m 

PEφ50布設  64.0m 

第１四半期 

 



平成２６年度弥彦村発注見通し一覧表（水道事業会計） 

４月現在 

◎通常型指名競争入札 

N

O 
工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 

入札予定 

時  期 

８ 

高区送水管 

布設工事（その２１） 上泉 ９０日 土木 

高区送水管布設 140m 

DIP-NSφ300  140.0m 

 

第２四半期 

９ 

高区送・配水管 

布設工事（その２２） 

 
上泉 ９０日 土木 

高区送・配水管布設 80m 

DIPφ300NS 管  160m 

不断水分岐   １箇所 

 

第２四半期 

10 

高区送・配水管 

布設工事（その２３） 上泉 ９０日 土木 

高区送・配水管布設 80m 

DIPφ300NS 管  160m 第２四半期 

11 

弥彦地内配水管φ100 

布設替工事 

弥彦 ８０日 土木 

配水管布設替 ８０ｍ 

PEφ100布設  ８０ｍ 

ｽﾄｯﾊﾟｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置 １基 

仕切弁設置   １基 

サドル分岐工  ２箇所 

第２四半期 

12 

大戸地内配水管布設 

路線舗装復旧工事 大戸 ５０日 土木 

舗装復旧工 L=100ｍ 

舗装工   ３５０㎡ 第２四半期 

13 

弥彦下町線 

配水管布設路線 

舗装復旧工事 

弥彦 ５０日 土木 

舗装復旧工 L=185ｍ 

舗装工    700㎡ 第２四半期 

14 

高区配水管布設路線 

舗装復旧工事 
上泉 ５０日 土木 

舗装復旧工 L=300ｍ 

舗装復旧工 1100㎡ 
第３四半期 

15 

大戸地内配水管φ７５ 

布設替え工事 大戸 ８０日 土木 

配水管布設 L=150m 

HIVPφ75布設 150m 第３四半期 

 

 



平成２６年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計） 

４月現在 

◎通常型指名競争入札 

NO 工 事 名 施工地 期 間 種 別 工 事 の 概 要 
入札予定 

時  期 

１ 

矢作処理分区 

汚水２５３ 

管渠布設工事 

矢作 ４０日 土木 

VUφ300     46.4m 

塩ビ小型ﾏﾝﾎｰﾙ  １基 

公共桝設置    ５箇所 

発注済み 

２ 

麓地内下水道管路 

舗装復旧工事 

 

麓 ５０日 土木 
舗装復旧工 L=238.5m 

舗装工   ９２０㎡ 
発注済み 

３ 
矢作地内下水道管路 

舗装復旧工事 
矢作 ４０日 土木 

舗装復旧工 L=29.0m 

舗装工   ２７０㎡ 
発注済み 

４ 
麓１０ポンプ場 

脱臭設備設置工事 
麓 ９０日 土木 脱臭設備設置工 １基 第１四半期 

５ 
ＨP管更生 

実施設計作成 
弥彦 ９０日 委託 

ＨＰ管更生実施設計 

    Ｌ＝1,300ｍ 
第１四半期 

６ 

麓処理分区 

圧送管φ150 

布設（その１）工事 

麓 ９０日 土木 
圧送管布設工 L=120m 

HIVPφ150 布設 120ｍ 
第２四半期 

７ 

麓処理分区 

圧送管φ150 

布設（その２）工事 

麓 ９０日 土木 

圧送管布設工 L=120m 

HIVPφ150 布設 120ｍ 

水管橋設置   １橋 

第２四半期 

８ ＨＰ管更生工事 弥彦 １００日 土木 
ＨＰ管φ400更生  

       350ｍ 
第3四半期 

 


