

平成29年5月26日(金) 入札結果

会場 弥彦村役場 2階第3会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	指名業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建リ
1	9:00	建 企 業 設 課	第37-A30号	村道美山大戸線道路舗装工	大戸	小柳建設(株) 燕営業所・ 加賀田組(株) 燕営業所・(株) 小林建材・ 中野建設工業(株) 吉田営業所・ 福田道路(株) 西蒲営業所・ (株) 丸長建設 弥彦支店・ (株) 水倉組・(株) 宮川組・ (株) 吉田建設	90日間 (5月26日～ 8月23日)	8,316,000 (616,000)	○	○	○	○
2	9:05	建 企 業 設 課	下修第2号	矢作地内下水道布設路線舗装修繕工事	矢作	(株) 小林建材・ (株) 丸長建設 弥彦支店・ (株) 宮川組	40日間 (5月26日～ 7月4日)	1,660,000 (122,963)	×	×	×	×
3	9:10	建 企 業 設 課	単下第3号	大戸地内公共柵取出し箇所舗装復旧工事	大戸	(株) 小林建材・ (株) 丸長建設 弥彦支店・ (株) 宮川組	40日間 (5月26日～ 7月4日)	1,440,000 (106,667)	×	×	×	×
4	9:15	建 企 業 設 課	国調第1号	弥彦村地籍調査業務委託	弥彦	(株) オリス・ 白根測量設計(株)・ (株) 信越測量設計・ 信広技術(株)・ (株) 新潟測量設計社	300日間 (5月26日～ 3月21日)	6,102,000 (452,000)	○	○	○	×

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）


工事番号 第37-A30号  
 工事名 村道美山大戸線道路舗装 工事  
 工事場所 弥彦村 大字大戸 地内  
 工期 90日間（平成29年5月26日～平成29年8月23日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
小柳建設(株)燕営業所 所長 高橋 太弦	失格	6,970,000	✓	
(株)加賀田組燕営業所 所長 坂井 英夫		8,400,000	✓	4
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和		14,000,000	✓	8
中野建設工業(株)吉田営業所 所長 小川 浩康		9,600,000	✓	5
福田道路(株)西蒲営業所 所長 小島 英明		7,790,000	✓	2
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男		7,990,000	✓	3
(株)水倉組 代表取締役社長 水倉 直人		9,990,000	✓	6
(株)宮川組 代表取締役社長 宮川 忠助		11,300,000	✓	7
(株)吉田建設 代表取締役 吉田 守利	落札	7,700,000	✓	1


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 14,170,000	✓
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 6,993,000	✓

入札日時 平成29年5月26日 午前・午後 9時00分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正 


# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 第37-A30号  
 工事名 村道美山大戸線道路舗装 工事  
 工事場所 弥彦村 大字大戸 地内  
 工期 90日間 (平成29年5月26日～平成29年8月23日)

予定価格		14,170,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	6,970,000	失格
	2位	7,700,000	
	3位	7,790,000	
	4位	7,990,000	
	5位	8,400,000	
	6位	9,600,000	
	7位	9,990,000	
	8位	11,300,000	
	9位	14,000,000	
平均額算出対象者数		$9 \text{ 者} \times 0.5 = 4.5 \Rightarrow 5 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		7,770,000 上位5者の応札額の平均 <small><math>(6,970,000+7,700,000+7,790,000+7,990,000+8,400,000)/5</math></small>	
最低制限価格		<u>6,993,000</u> $7,770,000 \times 0.9$	

入札日時 平成29年5月26日 午前 ・ 午後 9時00分

入札執行職員 総務課長 山岸喜一



立会職員 建設企業課長 笹岡正夫



# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 下修第2号  
 工事名 矢作地内下水道布設路線舗装修繕 工事  
 工事場所 弥彦村 大字矢作 地内  
 工期 40日間（平成29年5月26日～平成29年7月4日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和		1,600,000		2
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	落札	1,537,037		1
(株)宮川組 代表取締役社長 宮川 忠助	失格	1,480,000		


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥	1,850,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥	1,537,037

入札日時 平成29年5月26日 午前・午後 9時05分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山 岸 喜 

立会職員 建設企業課長 笹 岡 正 夫 

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 単下第3号  
 工事名 大戸地内公共柵取出し箇所舗装復旧 工事  
 工事場所 弥彦村 大字大戸 地内  
 工期 40日間（平成29年5月26日～平成29年7月4日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和		1,390,000		2
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	落札	1,333,333		1
(株)宮川組 代表取締役社長 宮川 忠助	失格	1,280,000		


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥	1,600,000	/
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥	1,333,333	/

入札日時 平成29年5月26日 午前・午後 9時10分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 国調第1号  
 工事名 弥彦村地籍調査業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期 300日間（平成29年5月26日～平成30年3月21日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株) オリス 代表取締役 石黒 定雄		5,700,000		2
白根測量設計(株) 代表取締役 海津 直矢		5,800,000		4
(株)信越測量設計 代表取締役 筒井 茂	落札	5,650,000		1
信広技術(株) 代表取締役 長井 和男		5,760,000		3
(株)新潟測量設計社 代表取締役 長谷川 健輔		5,800,000		4


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 6,061,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 5,132,999

入札日時 平成29年5月26日 午前・午後 9時15分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 

# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 国調第1号  
 工事名 弥彦村地籍調査業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期 300日間 (平成29年5月26日～平成30年3月21日)

予定価格		6,061,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	5,650,000	
	2位	5,700,000	
	3位	5,760,000	
	4位	5,800,000	
	5位	5,800,000	
平均額算出対象者数		$5 \text{ 者} \times 0.5 = 2.5 \Rightarrow 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		5,703,333 上位3者の応札額の平均 $(5,650,000 + 5,700,000 + 5,760,000) / 3$	
最低制限価格		<u>5,132,999</u> $5,703,333 \times 0.9$	

入札日時 平成29年5月26日 午前 ・ 午後 9時15分

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一



立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫

