

平成29年7月28日(金) 入札結果

会場 弥彦村役場 2階第3会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	参加業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建り
1	9:00	観商工課	お第2-4号	おもてなし広場フードコート等整備(外構整備)工事	弥彦	(株)小林組・ (株)小林建材・ 大門建設(株)・ (株)マルタ建設	235日間 (7月28日~ 3月19日)	18,954,000 (1,404,000)	○	○	○	○

# 入札公表兼結果調書（制限付き一般競争入札用）


工事番号      お第2-4号  
 工事名        おもてなし広場フードコート等整備（外構整備） 工事  
 工事場所      弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期          235日間（平成29年7月28日～平成30年3月19日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	超過	25,000,000		4
(有)小林建材 代表取締役 小松 正和	超過	18,379,000		2
大門建設(株) 代表取締役 鈴木 勉	超過	20,890,000		3
(株)マルタ建設 代表取締役 本田 浩紀	落札	17,550,000		1

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥	18,080,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥	16,222,222

入札日時      平成29年7月28日      午前・午後      9時00分

村長	副村長
	

入札執行職員      総務課長 山 岸 喜 

立会職員      観光商工課長 高 橋 信 弘 

平成29年7月28日(金) 入札結果

会場 弥彦村役場 2階第3会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	指名業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建り
1	9:10	西福務 蒲社組 原事合	第2号	やひこの里高圧受変電設備 更新工事	麓	(株)高倉電気商会・ (有)村越電機店	100日間 (7月28日～ 11月4日)	8,748,000 (648,000)	○	○	○	○
2	9:15	建企業 設課	維第8号	小規模多機能住宅前側溝布 設替工事	麓	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・(株)マルヤマ・ (株)渡辺土建	60日間 (7月28日～ 9月25日)	1,479,600 (109,600)	×	×	×	×
3	9:20	建企業 設課	都整第1号	大戸峰見線消雪パイプリフ レッシュ工事	峰見	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・ (株)丸長建設弥彦支店・ (株)マルヤマ・(株)渡辺土建	120日間 (7月28日～ 11月24日)	10,195,200 (755,200)	○	○	○	○
4	9:25	建企業 設課	第32-A1093号	麓二区地内消雪パイプリフ レッシュ工事	麓二区	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・ (株)丸長建設弥彦支店・ (株)マルヤマ・(株)渡辺土建	120日間 (7月28日～ 11月24日)	13,856,400 (1,026,400)	○	○	○	○
5	9:35	建企業 設課	都委第1号	村道二松団地中山線測量設 計業務委託	中山	(株)青山設計・ (株)近藤測量設計・ 信広技術(株)・ (株)信越測量設計・ 相互技術(株)・ (株)新潟測量設計社・ (株)波多野調査設計	90日間 (7月28日～ 10月25日)	4,298,400 (318,400)	×	×	×	×
6	9:40	建企業 設課	第12-A59号	橋梁定期点検業務委託	全村	旭調査設計(株)・ エヌシーイー(株)・ (株)オリス・(株)キタック・ (株)クリエイトセンター・ 相互技術(株)・ (株)波多野調査設計	120日間 (7月28日～ 11月24日)	4,104,000 (304,000)	×	×	×	×

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 第2号  
 工事名 やひこの里高圧受変電設備更新 工事  
 工事場所 弥彦村 大字麓 地内  
 工期 100日間（平成29年7月28日～平成29年11月4日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)高倉電気商会 代表取締役 高倉 芳憲	落札	8,100,000		1
(有)村越電機店 代表取締役 村越 幸男		8,180,000		2


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 8,970,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 7,925,925

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時10分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 西蒲原福祉事務組合事務局長 大谷 夢孝 

## 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 維第8号  
 工事名 小規模多機能住宅前側溝布設替 工事  
 工事場所 弥彦村 大字麓 地内  
 工期 60日間（平成29年7月28日～平成29年9月25日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	落札	1,370,000		1
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和		1,386,000		2
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		1,490,000		4
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	超過	2,530,000		5
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之		1,390,000		3


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 1,980,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 1,240,200

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時15分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正 

# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 維第8号  
 工事名 小規模多機能住宅前側溝布設替 工事  
 工事場所 弥彦村 大字麓 地内  
 工期 60日間 (平成29年7月28日～平成29年9月25日)

予定価格		1,980,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	1,370,000	
	2位	1,386,000	
	3位	1,390,000	
	4位	1,490,000	
	5位	2,530,000	超過
平均額算出対象者数		4者×0.5=2者 <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		1,378,000 上位2者の応札額の平均 (1,370,000+1,386,000)/2	
最低制限価格		1,240,200 1,378,000×0.9	

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時15分

入札執行職員 総務課長 山岸喜一



立会職員 建設企業課長 笹岡正夫



# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 都整第1号  
 工事名 大戸峰見線消雪パイプフレッシュ 工事  
 工事場所 弥彦村 峰見 地内  
 工期 120日間（平成29年7月28日～平成29年11月24日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫		11,640,000		5
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和	落札	9,440,000		1
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		10,900,000		4
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男		9,680,000		2
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	超過	17,230,000		6
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之		10,480,000		3


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 14,590,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 8,879,999

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時20分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 

# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 都整第1号  
 工事名 大戸峰見線消雪パイプリフレッシュ 工事  
 工事場所 弥彦村 峰見 地内  
 工期 120日間 (平成29年7月28日～平成29年11月24日)

予定価格		14,590,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	9,440,000	
	2位	9,680,000	
	3位	10,480,000	
	4位	10,900,000	
	5位	11,640,000	
	6位	17,230,000	超過
平均額算出対象者数		$5 \text{ 者} \times 0.5 = 2.5 \Rightarrow 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		9,866,666 上位3者の応札額の平均 $(9,440,000 + 9,680,000 + 10,480,000) / 3$	
最低制限価格		<u>8,879,999</u> $9,866,666 \times 0.9$	

入札日時 平成29年7月28日 午前 ・ 午後 9時20分

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 



# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）



工事番号 第32-A1093号  
 工事名 麓二区地内消雪パイプリフレッシュ 工事  
 工事場所 弥彦村 大字麓二区 地内  
 工期 120日間（平成29年7月28日～平成29年11月24日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫		15,570,000		4
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和		15,752,000		5
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		14,900,000		3
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男		14,200,000		2
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	落札	12,830,000		1
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之		17,900,000		6


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 22,920,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 12,578,999

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時25分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 


立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 


# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 第32-A1093号  
 工事名 麓二区地内消雪パイプリフレッシュ 工事  
 工事場所 弥彦村 大字麓二区 地内  
 工期 120日間 (平成29年7月28日～平成29年11月24日)

予定価格		22,920,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	12,830,000	
	2位	14,200,000	
	3位	14,900,000	
	4位	15,570,000	
	5位	15,752,000	
	6位	17,900,000	
平均額算出対象者数		$6 \text{ 者} \times 0.5 = 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		13,976,666 上位3者の応札額の平均 $(12,830,000 + 14,200,000 + 14,900,000) / 3$	
最低制限価格		$12,578,999$ $13,976,666 \times 0.9$	

入札日時 平成29年7月28日 午前 ・ 午後 9時25分

入札執行職員 総務課長 山岸喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡正夫 

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 都委第1号  
 工事名 村道二松団地中山線測量設計業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字中山 地内  
 工期 90日間（平成29年7月28日～平成29年10月25日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)青山設計 代表取締役 青山 哲也		4,100,000		3
(株)近藤測量設計 代表取締役 田野 正則	落札	3,980,000		1
信広技術(株) 代表取締役 長井 和男		4,100,000		3
(株)信越測量設計 代表取締役 筒井 茂		4,100,000		3
相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿		4,150,000		6
(株)新潟測量設計社 代表取締役 長谷川 健輔		4,000,000		2
(株)波多野調査設計 代表取締役社長 阿部 浩		4,150,000		6


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,300,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,640,500

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時35分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正 

# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 都委第1号  
 工事名 村道二松団地中山線測量設計業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字中山 地内  
 工期 90日間 (平成29年7月28日～平成29年10月25日)

予定価格		4,300,000		
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事	
	1位	3,980,000		
	2位	4,000,000		
	3位	4,100,000		
	4位	4,100,000		
	5位	4,100,000		
	6位	4,150,000		
	7位	4,150,000		
平均額算出対象者数		$7 \text{ 者} \times 0.5 = 3.5 \Rightarrow 4 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>		
対象者の平均価格		4,045,000 上位4者の応札額の平均 $(3,980,000 + 4,000,000 + 4,100,000 + 4,100,000) / 4$		
最低制限価格		<u>3,640,500</u> $4,045,000 \times 0.9$		

入札日時 平成29年7月28日 午前 ・ 午後 9時35分

入札執行職員 総務課長 山岸喜



立会職員 建設企業課長 笹岡正



# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）



工事番号 第12-A59号  
 工事名 橋梁定期点検業務 委託  
 工事場所 弥彦村 全村 地内  
 工期 120日間（平成29年7月28日～平成29年11月24日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
旭調査設計(株) 代表取締役 船谷 喜代文		3,900,000		2
エヌシーイー(株) 代表取締役 大平 豊	落札	3,800,000		1
(株)オリス 代表取締役 石黒 定雄	超過	3,990,000		6
(株)キタック 代表取締役 中山 正子		3,920,000		4
(株)クリエイトセンター 代表取締役社長 遠藤 潤		3,900,000		2
相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿	超過	3,950,000		5
(株)波多野調査設計 代表取締役社長 阿部 浩	超過	4,200,000		7


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,930,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,465,000

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時40分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正 


# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 第12-A59号  
 工事名 橋梁定期点検業務 委託  
 工事場所 弥彦村 全村 地内  
 工期 120日間 (平成29年7月28日～平成29年11月24日)

	予定価格	3,930,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	3,800,000	
	2位	3,900,000	
	3位	3,900,000	
	4位	3,920,000	
	5位	3,950,000	超過
	6位	3,990,000	超過
	7位	4,200,000	超過
平均額算出対象者数	4者×0.5=2者 <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>		
対象者の平均価格	3,850,000 上位2者の応札額の平均 (3,800,000+3,900,000)/2		
最低制限価格	<u>3,465,000</u> 3,850,000×0.9		

入札日時 平成29年7月28日 午前・午後 9時40分

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一



立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫

