

令和2年度弥彦村発注見通し一覧表（一般会計）

10月現在

◎入札工事

NO	工事名	施工地	期間	種別	工事の概要	入札予定時期
1	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 観音寺麓線消雪パイプ フレッシュ工事	麓	110日	土木	工事延長 L=100m 散水管布設替え 塩ビ管φ65mm～ φ100mm L=100m	第1四半期
2	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 村道矢作工業団地4 号線ほか消雪パイプ フレッシュ工事	美山	100日	土木	工事延長 L=95m 散水管布設替え 塩ビ管φ65mm L=95m	第1四半期
3	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 村道矢作工業団地4 号線ほか消雪パイプ フレッシュ(その2)工事	美山	90日	土木	工事延長 L=170m 散水管布設替え 塩ビ管φ65mm L=170m	第2四半期
4	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 荻野平野地内消雪パイ プフレッシュ工事	荻野 平野	120日	土木	工事延長 L=200m 散水管布設替え 塩ビ管65mm L=200mm	第1四半期
5	(社会資本整備総合 交付金【雪寒】) 荻野地内消雪パイプ フレッシュ(その2)工事	荻野	90日	土木	工事延長 L=100m 散水管布設替え 塩ビ管65mm L=100mm	第2四半期

6	(社会資本整備総合 交付金【点検】) 橋梁 定期点検業務	村内	250日	委託	橋梁定期点検 15m以上 1橋 (二本松陸橋)	第2四半期
7	(社会資本整備総合 交付金【除雪機械】 車道用除雪機械購入	矢作	197日	機械 購入	車道用 除雪機械購入 1基	第1四半期
8	(公共施設適正管理事 業【舗装修繕】) 村道大戸峰見線切削ハ ーレイ工事	大戸 川崎	95日	土木	工事延長 L=210.0m W= 6.4m 切削ハーレイ工 1,350 m ² 区画線工 1.0式	第2四半期
9	(公共施設適正管理事 業【舗装修繕】) 村道麓大戸線舗装打替 え工事	村山	95日	土木	工事延長 L=283.0m W= 5.4m 舗装工 1,530 m ² 区画線工 1.0式	第2四半期
10	(公共施設適正管理事 業【舗装修繕】) 村道広域幹線10号線 切削ハーレイ工事	矢作	95日	土木	工事延長 L=154m W=6.5m 切削ハーレイ工 1,140 m ² 応力緩和層 888 m ² 区画線 1.0式	第2四半期
11	(村単独費) 村道二松団地中山線道 路改良工事	中山	90日	土木	工事延長 L=100m 自由勾配側溝 300型 L=100m	第2四半期
12	(地籍調査事業) 弥彦村地籍調査業務委 託 (40, 41, 42 調査区)	上泉	250日	委託	地籍測量業務 (D~H 工程) 工程調査面積 A=0.1 km ² 縮尺 1:1,000 乙2	第2四半期

令和2年度弥彦村発注見通し一覧表（下水道事業会計）

10月現在

◎入札

NO	工事名	施工地	期間	種別	工事の概要	入札予定時期
1	補マンホール蓋取替	矢作	90日	土木	マンホール蓋取替 25基	第3四半期
2	補マンホールポンプ 機械・電気設備更新	麓	120日	電気	マンホールポンプ 機械・電気設備更新	第3四半期
3	補マンホールポンプ 機械・電気設備更新	荻野	120日	電気	マンホールポンプ 機械・電気設備更新	第3四半期
4	大戸地内排水路 整備工事	大戸	100日	土木	排水フリューム布設 600×600 200m	第3四半期
5						
6						
7						
8						
9						
10						