	令和５年度　　
　麓第７マンホールポンプ場機械・電気設備更新工事　実施　設計書
	調　　査
	

	
	設　　計
	

	工　　事　　番　　号
	施　　　工　　　地

	弥彦村特定環境保全公共下水道事業
補下第　２　号
	弥彦村　大字麓　地内

	
	実　施　・　元
	変　　　　　更

	設　　計　　額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
	

	契　　約　　額
（内消費税額）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）
	

	工事・履行日数
	工事日数　　　　　　　　　　　１８０　日間
又は　完成期限　　　　　年　　　月　　　日
	

	実　　施
（　元　）
設計概要

	マンホールポンプ機械・電気設備工
1.5kwポンプ　　　　　　　　　２基
逆止弁・仕切弁　　　　　　　　２箇所
ポンプ操作盤　　　　　　　　　１面
	変　　更
設計概要

	


	設　計　変　更　理　由　書

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


