
工務消受第 5-3 号

【復 旧 構 成 図】

矢作地内消火栓修繕 工事



土 工 内 訳 及 び 集 計 表

消火栓 φ75
配水管布設替
工務消受第5-3号

復旧番号 実施
L=3.5m 合計

変更
7.00 10.40 17.40 ｍ

As 版 切 断 t=15cm以下
機械 1.00 8.32 9.32 ｍ2

As 版 破 砕 工 t=10cm以下
機械 0.05 0.33 0.38 ｍ3

As 処 分 工 4tD
人力 0.04 0.04 ｍ3

Co 解 体 ・ 処 分 工 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
機械 4.69 4.69 ｍ3

掘 削 工 床掘・積込
4.69 4.69 ｍ3

残 土 処 理 工 機械
1.2× 4.69 5.63 ｍ3

機械 3.82 ▲ 0.02 3.80 ｍ3

路 床 工 砂
RC-40 3.50 3.50 ｍ2

下 層 路 盤 工 t=15cm
粒調φ40 3.50 3.50 ｍ2

上 層 路 盤 工 t=12cm
⑨密粒As(13F) 3.50 3.50 ｍ2

仮 舗 装 復 旧 t=3cm
φ50～150 0.08 0.08 ｍ3

栗 石
RC-40 0.08 0.08 ｍ3

砕 石
0.04 0.04 ｍ3

生 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 打 設工 18-8-25
不 陸 整 正 工 補足材無し 4.50 4.50 ｍ2

平均幅員 1.8m未満

粒調φ25 3.82 3.82 ｍ
t=1cm

表 層 工 ⑨密粒As(13F) 8.32 8.32 ｍ2

t=5cm

施工地名

名　　　　　　　称 別紙計算書
単
位復旧延長

弥彦村 大字矢作 地内 燕・弥彦総合事務組合水道局



  －

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ

t=5cm

⑨ 別紙計算書計上 －

ｍ2

口径 φ75mm t=5cm

本 舗 装 復 旧

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ

ｍ2
路 床 工 砂質土 埋戻工 t=3cm

1.00× 10.0 = 10.00 3.50Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 ⑨

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=12cm t=12cm

1.00× 10.0 = 10.00 3.5012
00

Ｈ

仮 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 3cm 上 層 路 盤 工 M-40

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm t=15cm

下 層 路 盤 工 RC-40 1.00× 10.0 = 10.00 3.50

ｍ2

砂

×10.0 = 10.90 3.82

ｍ315
0 路 床 工 機械 1.00× 1.09

13.40 －

ｍ312
0

30

残 土 処 理 工 人力 1.00× 1.34× 10.0 =

10.0 = 13.40 4.69

ｍ3

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 1.00× 1.34×

13.40 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 1.00× 1.34× 10.0 =

積込

10.0 = 13.40 4.69

ｍ3

掘 削 工 機械 1.00× 1.34×

仮復旧 本復旧
4tD

10.0 = 0.50 0.05

ｍ3

As 処 分 工 機械 1.00× 0.05×

1.00

ｍ2
t=5cm

×10.0 = 10.00

t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 1.00
復旧

10.0 = 20.00 7.00

ｍ

10.0ｍ当り 延長L= ｍ
は ぎ 取 り

As 版 切 断 2.00×

算式
10.0ｍ当り 延長L= 3.5 ｍ 単

位
実施 1000 1390 1090 50

種別
変更

本 設 消火栓 工務消受第5-3号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ



配水管布設替 上段：実施

工務消受第5-3号 消火栓

名 称 □5.20×1.60 計算式

t=15cm以下 5.20 × 2 = 10.40 10.40 ｍ

t=3cm 3.50 + 1.00 = 4.50 4.50 ｍ2

t=5cm ( 5.20 × 1.60 ) - 4.50 = 3.82 3.82 ｍ2

t=3cm 4.50 × 0.03 = 0.135 0.14 ｍ3

t=5cm 3.82 × 0.05 = 0.191 0.19 ｍ3

t=20cm 0.45 × 0.45 × 0.20 = 0.0405 0.04 ｍ3

無筋

φ50～150 0.08 ｍ3

RC-40 0.08 ｍ3

t=20cm 0.45 × 0.45 × 0.20 = 0.0405 0.04 ｍ3

18-8-25

補足材無し 4.50 ｍ2

粒調φ25 3.82 ｍ2

t=1cm

⑨密粒As(13F) 8.32 ｍ
2

t=5cm

3.5× 0.006 = 0.021 0.02 ｍ
3

砂の減

5.20 × 1.60 = 8.32

As版破砕工

不陸整正工
平均幅員1.8m未満

As処分工

栗石

Co復旧工

0.50 × 0.50 × 0.60 = 0.15　0.15 × 50％ = 0.075

0.50 × 0.50 × 0.60 = 0.15　0.15 × 50％ = 0.075

3.82

表層工

As版切断

砕石

Co解体・処分工

4.50



長 巾 厚･径

1.00 1.00 2 4.00

1.00 1.00 1 1.00

0.05 0.05 t=5cm

1.00 1.00 1.25 1.25 H=1.30m-0.05m

1.50 1.25×1.20

1.00 1.00 1.00 1.00 H=1.30m-0.30m

1.00

舗装版破砕面積に準ずる

1.00

舗装版破砕面積に準ずる

1.00

舗装版破砕面積に準ずる

m3

m2

M-40

t=3cm
仮舗装復旧

下層路盤工

路床工
機械

掘削工

砂

m

RC-40

As版切断工

機械

t=15cm以下

Aｓ版破砕工
機械

機械

m2

全 量
単
位

m2

m3

摘 要単 量
員
数

As処分工

試掘数量計算書

工 種 名 称
番
号

寸 法

試掘

t=12cm

4tD
m3

床掘・積込

t=15cm

t=10cm以下

上層路盤工

⑨密粒度As(13F)

m2

残土処理工
機械

m3



使用枚数 使用日数 使用回数 使用重量 賃料

(枚) (日) (回) (kg) (円)

軽量鋼矢板 Ⅰ型 2.0ｍ 16 1 1 333

333
合計

仮設材賃料・修理費及び損耗費計算書

仮設材名
計算式

（1現場あたり修理費及び損耗費は係数1.00×市場価格とする）


