

平成29年10月27日(金) 入札結果

会場 弥彦村役場 2階第3会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	指名業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建り
1	9:00	公営競技事務所	第6号	弥彦競輪場管理棟渡り廊下改修工事	弥彦	泉建築(株)・(株)小林組・ (株)丸長建設弥彦支店・ (有)渡辺工務店・(株)渡辺土建	70日間 (10月27日～ 1月4日)	5,076,000 (376,000)	○	○	○	○
2	9:05	建業設課	都整第4号	旧やひこ観光ホテル跡地整備(休憩所)工事	弥彦	泉建築(株)・(株)小林組・ (株)丸長建設弥彦支店・ (有)渡辺工務店・(株)渡辺土建	155日間 (10月27日～ 3月30日)	不調	○	○	○	○
3	9:10	建業設課	単下第6号	美山地内下水道布設路線道路改良工事	美山	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・ (株)丸長建設弥彦支店・ (株)マルヤマ・(株)渡辺土建	60日間 (10月27日～ 12月25日)	4,168,800 (308,800)	×	×	×	×
4	9:15	建業設課	単水第6号	美山地内φ150布設替工事	美山	(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・ (株)丸長建設弥彦支店・ (株)マルヤマ・(株)渡辺土建	50日間 (10月27日～ 12月15日)	9,288,000 (688,000)	○	○	○	○
5	9:20	建業設課	補下第1号	マンホールポンプ場機械・電気設備更新工事	井田	(株)高倉電気商会・ (有)村越電機店	150日間 (10月27日～ 3月25日)	22,464,000 (1,664,000)	○	○	○	○
6	9:25	建業設課	単雨委第2号	矢作・美山地内家屋調査業務委託	矢作・美山	(株)青山設計・ (株)あさひ測量設計事務所・ (株)小林設計事務所・ (株)近藤測量設計・ 白根測量設計(株)・ (株)信越測量設計	40日間 (10月27日～ 12月5日)	3,942,000 (292,000)	×	×	×	×

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 第6号
 工事名 弥彦競輪場管理棟渡り廊下改修 工事
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内
 工期 70日間（平成29年10月27日～平成30年1月4日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
泉建築(株) 代表取締役 赤川 斉	辞退			
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	超過	5,180,000	4,950,000	2
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	辞退			
(有)渡辺工務店 代表取締役 渡邊 忠	辞退			
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之	落札	5,220,000	4,700,000	1


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,810,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,268,518

入札日時 平成29年10月27日 午前・午後 9時00分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 公営競技事務所長 高島 大 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）



工事番号 都整第4号
 工事名 旧やひこ観光ホテル跡地整備（休憩所） 工事
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内
 工期 155日間（平成29年10月27日～平成30年3月30日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
泉建築(株) 代表取締役 赤川 斉	超過	14,600,000	14,300,000	不調
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	超過	15,100,000	14,590,000	不調
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	辞退			
(有)渡辺工務店 代表取締役 渡邊 忠	辞退			
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之	超過	15,800,000	14,580,000	不調

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 13,530,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 12,120,370

入札日時 平成29年10月27日 午前・午後 9時05分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）



工事番号 単下第6号
 工事名 美山地内下水道布設路線道路改良 工事
 工事場所 弥彦村 美山 地内
 工期 60日間（平成29年10月27日～平成29年12月25日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	超過	4,150,000		5
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和	落札	3,860,000		1
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		4,000,000		2
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	超過	4,100,000		3
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	超過	4,520,000		6
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之	超過	4,100,000		3


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,060,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,435,185

入札日時 平成29年10月27日 午前・午後 9時10分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡正夫 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 単水第6号
 工事名 美山地内φ150布設替 工事
 工事場所 弥彦村 美山 地内
 工期 50日間（平成29年10月27日～平成29年12月15日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	失格	7,400,000		
(株)小林建材 代表取締役 小松 正和		8,650,000		2
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕	落札	8,600,000		1
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男		8,700,000		3
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	超過	9,700,000		5
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之		8,740,000		4


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 8,830,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 7,574,074

入札日時 平成29年10月27日 午前・午後 9時15分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜 

立会職員 建設企業課参事 笹岡 正 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）



工事番号 補下第1号
 工事名 マンホールポンプ場機械・電気設備更新 工事
 工事場所 弥彦村 大字井田 地内
 工期 150日間（平成29年10月27日～平成30年3月25日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)高倉電気商会 代表取締役 高倉 芳憲		21,890,000		2
(有)村越電機店 代表取締役 村越 幸男	落札	20,800,000		1


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 22,270,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 19,537,037

入札日時 平成29年10月27日 午前・午後 9時20分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課参事 笹岡 正夫 

入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 単雨委第2号
 工事名 矢作・美山地内家屋調査業務 委託
 工事場所 弥彦村 大字矢作・美山 地内
 工期 40日間（平成29年10月27日～平成29年12月5日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)青山設計 代表取締役 青山 哲也		3,800,000		2
(株)あさひ測量設計事務所 代表取締役 金子 仁		3,900,000		5
(株)小林設計事務所 代表取締役 富処勲夫		3,900,000		5
(株)近藤測量設計 代表取締役 田野 正則	落札	3,650,000		1
白根測量設計(株) 代表取締役 海津 悠平		3,850,000		3
(株)信越測量設計 代表取締役 筒井 茂		3,850,000		3

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,230,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 2,953,703

入札日時 平成29年10月27日 午前・午後 9時25分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 山岸 喜一 

立会職員 建設企業課長 笹岡 正夫 