
工務補第 5-10 号

【復 旧 構 成 図】

走出他地内配水管布設替 工事



土 工 内 訳 及 び 集 計 表本管 合計
配水管布設替
工務補第5-10号

復旧番号 1 2 3 4 5 実施
L=5.0m L=6.0m L=4.0m L=181.5m L=2.0m 合計

変更
10.00 12.00 8.00 363.00 4.00 24.90 421.90 ｍ

As 版 切 断 t=15cm以下
機械 4.25 3.60 2.40 108.90 2.00 880.80 1,001.95 ｍ2

As 版 破 砕 工 t=10cm以下
機械 0.21 0.18 0.12 5.45 0.10 41.24 47.30 ｍ3

As 処 分 工 4tD
機械 5.87 4.79 3.43 106.72 2.36 123.17 ｍ3

掘 削 工 床掘・積込
5.87 4.79 3.43 106.72 2.36 123.17 ｍ3

残 土 処 理 工 機械
1.2× 123.17 147.80 ｍ3

機械 4.80 3.89 2.83 79.50 1.86 ▲ 2.38 90.50 ｍ3

路 床 工 砂
RC-40 4.25 3.60 2.40 108.90 2.00 121.15 ｍ2

下 層 路 盤 工 t=15cm
粒調φ40 4.25 3.60 2.40 108.90 2.00 121.15 ｍ2

上 層 路 盤 工 t=12cm
⑨密粒As(13F) 4.25 3.60 2.40 108.90 2.00 121.15 ｍ2

仮 舗 装 復 旧 t=3cm
不 陸 整 正 工 補足材無し 140.09 140.09 ｍ2

平均幅員 1.8m以上

粒調φ25 740.71 740.71 ｍ2

t=1cm
表 層 工 ⑨密粒As(13F) 73.09 73.09 ｍ2

平均幅員 1.4m以上3.0m以下 t=5cm
表 層 工 ⑨密粒As(13F) 807.71 807.71 ｍ2

平均幅員 3.0m超 t=5cm
昼間　　豪雪有 120.15 120.15 ｍ

区 画 線 工 実線15cm　制約無

昼間　　豪雪有 11.65 11.65 ｍ
実線15cm(黄)　制約無

昼間　　豪雪有 2.00 2.00 ｍ
ゼブラ30cm　制約無

昼間　　豪雪有 11.20 11.20 ｍ
ゼブラ45cm　制約無

昼間　　豪雪有 13.40 13.40 ｍ
矢印・記号・文字　制約無

施工地名

単
位

名　　　　　　　称
復旧延長

別紙計算書

弥彦村 大字走出 他 地内 燕・弥彦総合事務組合水道局



Ｗ

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2

口径 φ100mm t=5cm

As 版 切 断 工   － －

ｍ

路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

10.0 = 8.50 4.25

ｍ2

粒度調整砕石φ40 t=10cm

0.85×

t=12cm ｍ2

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧

上 層 路 盤 工

8.50 4.2512
00

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.85×

4.25

ｍ2
t=15cm

下 層 路 盤 工 RC-40 0.85× 10.0 = 8.50

9.60 4.80

ｍ3
砂

15
0 路 床 工 機械 0.85× 1.13

11.73 －

ｍ312
0

30

残 土 処 理 工 人力 0.85× 1.38× 10.0 =

10.0 = 11.73 5.87

ｍ3

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.85× 1.38×

11.73 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.85× 1.38× 10.0 =

積込

10.0 = 11.73 5.87

ｍ3

掘 削 工 機械 0.85× 1.38×

仮復旧 本復旧
4tD

10.0 = 0.42 0.21

ｍ3

As 処 分 工 機械 0.85× 0.05×

4.25

ｍ2
t=5cm

×10.0 = 8.50

既設管接続
1 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.85

10.0 = 20.00 10.00

ｍ

10.0ｍ当り 延長L= ｍ
は ぎ 取 り

As 版 切 断 2.00×

算式
10.0ｍ当り 延長L= 5.0 ｍ 単

位
実施 850 1430 1130 50

種別
変更

本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

10.0 =

別紙計算書計上

×

10.0 =



2.0+2.0+2.0

本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 600 1380 1080 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 6.0 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 12.00

ｍ
（下越し）

2 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.60× 10.0 = 6.00 3.60

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.60× 0.05× 10.0 = 0.30 0.18

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.60× 1.33× 10.0 = 7.98 4.79

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.60× 1.33× 10.0 = 7.98 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.60× 1.33× 10.0 = 7.98 4.79

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.60× 1.33× 10.0 = 7.98 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.60× 1.08× 10.0 = 6.48 3.89

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.60× 10.0 = 6.00 3.60

ｍ2
t=15cm

11
50

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.60× 10.0 = 6.00 3.60

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 0.60× 10.0 = 6.00 3.60

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ口径 φ100mm t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2
t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ

t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2

ｍ口径 φ100mm t=5cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

2.40

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

0.60× 10.0 = 6.00Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧

2.40

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

M-40 0.60× 10.0 = 6.0012
50

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工

t=15cm

下 層 路 盤 工 RC-40 0.60× 10.0 = 6.00 2.40

ｍ2

砂

×10.0 = 7.08 2.83

ｍ315
0 路 床 工 機械 0.60× 1.18

8.58 －

ｍ312
0

30

残 土 処 理 工 人力 0.60× 1.43× 10.0 =

10.0 = 8.58 3.43

ｍ3

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.60× 1.43×

8.58 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.60× 1.43× 10.0 =

積込

10.0 = 8.58 3.43

ｍ3

掘 削 工 機械 0.60× 1.43×

仮復旧 本復旧
4tD

10.0 = 0.30 0.12

ｍ3

As 処 分 工 機械 0.60× 0.05×

2.40

ｍ2
t=5cm

×10.0 = 6.00

（下越し）
3 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.60

10.0 = 20.00 8.00

ｍ

10.0ｍ当り 延長L= ｍ
は ぎ 取 り

As 版 切 断 2.00×

算式
10.0ｍ当り 延長L= 4.0 ｍ 単

位
実施 600 1480 1180 50

種別
変更

本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ



30.0+14.0+38.5+35.0+64.0

本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 600 1030 730 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 181.5 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 363.00

ｍ4 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.60× 10.0 = 6.00 108.90

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.60× 0.05× 10.0 = 0.30 5.45

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.60× 0.98× 10.0 = 5.88 106.72

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.60× 0.98× 10.0 = 5.88 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.60× 0.98× 10.0 = 5.88 106.72

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.60× 0.98× 10.0 = 5.88 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.60× 0.73× 10.0 = 4.38 79.50

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.60× 10.0 = 6.00 108.90

ｍ2
t=15cm

80
0

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.60× 10.0 = 6.00 108.90

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 0.60× 10.0 = 6.00 108.90

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ口径 φ100mm t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2
t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 1000 1230 930 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 2.0 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 4.00

ｍ5 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 1.00× 10.0 = 10.00 2.00

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 1.00× 0.05× 10.0 = 0.50 0.10

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 1.00× 1.18× 10.0 = 11.80 2.36

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 1.00× 1.18× 10.0 = 11.80 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 1.00× 1.18× 10.0 = 11.80 2.36

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 1.00× 1.18× 10.0 = 11.80 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 1.00× 0.93× 10.0 = 9.30 1.86

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 1.00× 10.0 = 10.00 2.00

ｍ2
t=15cm

80
0

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 1.00× 10.0 = 10.00 2.00

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 1.00× 10.0 = 10.00 2.00

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ2

ｍ口径 φ100mm t=5cm

t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

不断水分岐用割T字管設置

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



配水管布設替 上段：実施

工務補第5-10号 合計 No,1

名 称 計算式

t=15cm以下 24.90 24.90 ｍ

t=3cm 140.09 ｍ2

t=5cm 740.71 ｍ2

t=3cm 140.09 × 0.03 = 4.2027 4.20 ｍ3

t=5cm 740.71 × 0.05 = 37.0355 37.04 ｍ3

補足材無し 121.15 + 3.88 + 15.06 = 140.09 140.09 ｍ2

粒調φ25 807.71 + 73.09 - 140.09 = 740.71 740.71 ｍ2

t=1cm

⑨密粒As(13F) 73.09 73.09 ｍ2

t=5cm

⑨密粒As(13F) 807.71 807.71 ｍ2

t=5cm

昼間　　豪雪有 120.15 120.15 ｍ
実線15cm　制約無

昼間　　豪雪有 11.65 11.65 ｍ
実線15cm(黄)　制約無

昼間　　豪雪有 2.00 2.00 ｍ
ゼブラ30cm　制約無

昼間　　豪雪有 11.20 11.20 ｍ
ゼブラ45cm　制約無

昼間　　豪雪有 13.40 13.40 ｍ
矢印・記号・文字　制約無

( 5.0 + 6.0 + 4.0 + 181.5 + 2.0 ) × 0.012 = 2.382 2.38 ｍ3

区画線工

121.15 + 3.88 + 15.06 = 140.09

807.71 + 73.09 - 140.09 = 740.71

砂の減

表層工
平均幅員1.4m以上3.0m以下

表層工
平均幅員3.0m超

As処分工

不陸整正工
平均幅員1.8m以上

1～35

As版切断

As版破砕工



土 工 内 訳 及 び 集 計 表本管 φ75
配水管布設替
工務補第5-10号

復旧番号 6 7 実施
L=5.5m L=4.0m 合計

変更
11.00 8.00 2.60 21.60 ｍ

As 版 切 断 t=15cm以下
機械 3.30 3.40 23.60 30.30 ｍ2

As 版 破 砕 工 t=10cm以下
機械 0.17 0.17 1.05 1.39 ｍ3

As 処 分 工 4tD
機械 3.10 4.56 7.66 ｍ3

掘 削 工 床掘・積込
3.10 4.56 7.66 ｍ3

残 土 処 理 工 機械
1.2× 7.66 9.19 ｍ3

機械 2.28 3.71 ▲ 0.06 5.93 ｍ3

路 床 工 砂
RC-40 3.30 3.40 6.70 ｍ2

下 層 路 盤 工 t=15cm
粒調φ40 3.30 3.40 6.70 ｍ2

上 層 路 盤 工 t=12cm
⑨密粒As(13F) 3.30 3.40 6.70 ｍ2

仮 舗 装 復 旧 t=3cm
不 陸 整 正 工 補足材無し 6.70 6.70 ｍ2

平均幅員 1.8m以上

粒調φ25 16.90 16.90 ｍ2

t=1cm
表 層 工 ⑨密粒As(13F) 23.60 23.60 ｍ2

平均幅員 3.0m超 t=5cm
昼間　　豪雪有 2.15 2.15 ｍ

区 画 線 工 実線15cm　制約無

昼間　　豪雪有 1.95 1.95 ｍ
ゼブラ30cm　制約無

施工地名

名　　　　　　　称 別紙計算書
単
位復旧延長

弥彦村 大字走出 他 地内 燕・弥彦総合事務組合水道局



本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 600 990 690 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 5.5 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 11.00

ｍ6 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.60× 10.0 = 6.00 3.30

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.60× 0.05× 10.0 = 0.30 0.17

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 3.10

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 3.10

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.60× 0.69× 10.0 = 4.14 2.28

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.60× 10.0 = 6.00 3.30

ｍ2
t=15cm

80
0

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.60× 10.0 = 6.00 3.30

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 0.60× 10.0 = 6.00 3.30

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ口径 φ75mm t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2
t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 850 1390 1090 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 4.0 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 8.00

ｍ
既設管接続

7 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.85× 10.0 = 8.50 3.40

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.85× 0.05× 10.0 = 0.42 0.17

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 4.56

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 4.56

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.85× 1.09× 10.0 = 9.26 3.71

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.85× 10.0 = 8.50 3.40

ｍ2
t=15cm

12
00

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.85× 10.0 = 8.50 3.40

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 0.85× 10.0 = 8.50 3.40

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ口径 φ75mm t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2
t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



配水管布設替 上段：実施

工務補第5-10号 口径 φ75mm No,1

名 称 計算式

t=15cm以下 2.60 2.60 ｍ

t=3cm 6.70 6.70 ｍ2

t=5cm 23.60 - 6.70 = 16.90 16.90 ｍ2

t=3cm 6.70 × 0.03 = 0.201 0.20 ｍ3

t=5cm 16.90 × 0.05 = 0.845 0.85 ｍ3

補足材無し 6.70 6.70 ｍ2

粒調φ25 23.60 - 6.70 = 16.90 16.90 ｍ2

t=1cm

⑨密粒As(13F) 23.60 23.60 ｍ2

t=5cm

昼間　　豪雪有 2.15 2.15 ｍ
実線15cm　制約無

昼間　　豪雪有 1.95 1.95 ｍ
ゼブラ30cm　制約無

( 5.5 + 4.0 ) × 0.006 = 0.057 0.06 ｍ3

表層工
平均幅員3.0m超

36,37

As版切断

As版破砕工

As処分工

区画線工

区画線工

砂の減

不陸整正



土 工 内 訳 及 び 集 計 表本管 消火栓
配水管布設替
工務補第5-10号

復旧番号 8 9 実施
L=1.5m L=3.5m 合計

変更
3.00 7.00 10.00 ｍ

As 版 切 断 t=15cm以下
機械 0.90 2.98 3.88 ｍ2

As 版 破 砕 工 t=10cm以下
機械 0.05 0.15 0.20 ｍ3

As 処 分 工 4tD
機械 0.85 3.99 4.84 ｍ3

掘 削 工 床掘・積込
0.85 3.99 4.84 ｍ3

残 土 処 理 工 機械
1.2× 4.84 5.81 ｍ3

機械 0.62 3.24 ▲ 0.03 3.83 ｍ3

路 床 工 砂
RC-40 0.90 2.98 3.88 ｍ2

下 層 路 盤 工 t=15cm
粒調φ40 0.90 2.98 3.88 ｍ2

上 層 路 盤 工 t=12cm
⑨密粒As(13F) 0.90 2.98 3.88 ｍ2

仮 舗 装 復 旧 t=3cm

施工地名

名　　　　　　　称 別紙計算書
単
位復旧延長

弥彦村 大字走出 他 地内 燕・弥彦総合事務組合水道局



本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 600 990 690 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 1.5 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 3.00

ｍ8 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.60× 10.0 = 6.00 0.90

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.60× 0.05× 10.0 = 0.30 0.05

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 0.85

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 0.85

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.60× 0.94× 10.0 = 5.64 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.60× 0.69× 10.0 = 4.14 0.62

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.60× 10.0 = 6.00 0.90

ｍ2
t=15cm

80
0

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.60× 10.0 = 6.00 0.90

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 0.60× 10.0 = 6.00 0.90

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ口径 φ75mm t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2
t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



本 設 配水管布設替 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 850 1390 1090 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 3.5 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 2.00× 10.0 = 20.00 7.00

ｍ
既設管接続

9 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.85× 10.0 = 8.50 2.98

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.85× 0.05× 10.0 = 0.42 0.15

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 3.99

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 3.99

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.85× 1.34× 10.0 = 11.39 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.85× 1.09× 10.0 = 9.26 3.24

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.85× 10.0 = 8.50 2.98

ｍ2
t=15cm

12
00

Ｈ

本 舗 装 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.85× 10.0 = 8.50 2.98

ｍ2
上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 舗 装 復 旧 0.85× 10.0 = 8.50 2.98

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工 別紙計算書計上   － －

ｍ口径 φ75mm t=5cm

本 舗 装 復 旧 別紙計算書計上   － －

ｍ2
t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ



配水管布設替 上段：実施

工務補第5-10号 消火栓 No,1

名 称 計算式

( 1.5 + 3.5 ) × 0.006 = 0.03 0.03 ｍ3

砂の減



土 工 内 訳 及 び 集 計 表
給水管 φ100から取出し

工務補第5-10号
復旧番号 A1 Ⅱ Ⅲ 実施

L=25.1m L=4.0m L=3.0m 合計
変更

50.20 50.20 ｍ
As 版 切 断 工 t=15cm以下

機械 15.06 15.06 ｍ2

As 版 破 砕 工 t=10cm以下
機械 0.75 0.75 ｍ3

As 処 分 工 4tD
8.00 8.00 ｍ

Co 版 切 断 t=15cm以下
人力 0.40 0.40 ｍ3

Co 版 解 体 工 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ
人力 0.40 0.40 ｍ3

Co 処 分 工 無筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ
機械 11.30 11.30 ｍ3

掘 削 工 床掘・積込
人力 1.60 1.50 3.10 ｍ3

床掘・積込
11.30 11.30 ｍ3

残 土 処 理 工 機械
1.60 0.90 2.50 ｍ3

人力
1.2× 13.80 16.56 ｍ3

機械 7.53 7.53 ｍ3

路 床 工 砂
人力 1.00 0.90 1.90 ｍ3

砂
人力 0.60 0.60 ｍ3

埋 戻 工 盛土・転用土

RC-40 15.06 4.00 19.06 ｍ2

下 層 路 盤 工 t=15cm
粒調φ40 15.06 15.06 ｍ2

上 層 路 盤 工 t=12cm
⑨密粒As(13F) 15.06 15.06 ｍ2

仮 舗 装 復 旧 t=3cm
0.40 0.40 ｍ3

生 ｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ 打 設工 18-8-25

施工地名

名　　　　　　　称 別紙計算書
単
位復旧延長

燕市 大字走出 他 地内 燕・弥彦総合事務組合水道局



10.0 =

別紙計算書計上

×

引込み 給水管 工務補第5-10号

村 道 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 600 800 500 50
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 25.1 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

は ぎ 取 り
As 版 切 断 工 2.00× 10.0 = 20.00 50.20

ｍA1 復旧 t=5cm

As 版 破 砕 工 機械 0.60× 10.0 = 6.00 15.06

ｍ2
t=5cm

As 処 分 工 機械 0.60× 0.05× 10.0 = 0.30 0.75

ｍ3仮復旧 本復旧
4tD

掘 削 工 機械 0.60× 0.75× 10.0 = 4.50 11.30

ｍ3
積込Ｗ+影響幅

掘 削 工 人力 0.60× 0.75× 10.0 = 4.50 －

ｍ3300 Ｗ 300
積込

既設As (Ｂ)
残 土 処 理 工 機械 0.60× 0.75× 10.0 = 4.50 11.30

ｍ3

30

残 土 処 理 工 人力 0.60× 0.75× 10.0 = 4.50 －

ｍ312
0

15
0 路 床 工 機械 0.60× 0.50 3.00 7.53

ｍ3
砂

下 層 路 盤 工 RC-40 0.60× 10.0 = 6.00 15.06

ｍ2

Ｈ

t=15cm

表 層 工 ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F) t= 5cm 上 層 路 盤 工 M-40 0.60× 10.0 = 6.00 15.06

ｍ2

平
均 上 層 路 盤 工 粒度調整砕石φ40 t=10cm t=12cm

15.06Ｈ
１

下 層 路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40 t=15cm 仮 表 層 工 0.60× 10.0 = 6.00

ｍ2
路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工 t=3cm

As 版 切 断 工   － －

ｍ

別紙計算書計上   － －

ｍ2

引込管 t=5cm

※合材は再生合材を基本とする。

t=5cm

本 舗 装 復 旧

掘削幅

Ｗ



引込み 給水管 工務補第5-10号

邸 内 分 Ｗ Ｈ Ｈ１ Ｂ

実施 1000 500 250 100
種別

変更
算式

10.0ｍ当り 延長L= 4.0 ｍ 単
位10.0ｍ当り 延長L= ｍ

コンクリ－ト
Co 版 切 断 工 2.00× 10.0 = 20.00 8.00

(供給管及び給水管引込み)

Ⅱ 復旧 t=10cm
(本連絡)

Co 版 解 体 工 1.00

ｍ

×0.10× 10.0 = 1.00 0.40

ｍ3
t=10cm

Co 版 処 分 工 1.00× 0.10× 10.0 = 1.00 0.40

ｍ3t=10cm

掘 削 工 人力 1.00× 0.40× 10.0 = 4.00 1.60

ｍ3

残 土 処 理 工 人力 1.00× 0.40× 10.0 = 4.00 1.60

ｍ3Ｗ

路 床 工 人力 1.00× 0.25× 10.0 = 2.50 1.00

ｍ3
砂

10
0

路 盤 工 RC-40 1.00× 10.0 = 10.00 4.00

ｍ2

15
0 t=15cm

生ｺﾝｸﾘ- ﾄ打設工 1.00× 0.10× 10.0 = 1.00 0.40

ｍ3Ｈ

t=10cm

t=15cm

掘削幅

Ｈ
１

生ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18-8-25 t=10cm

路 盤 工 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝφ40

路 床 工 山砂又は川砂 埋戻工

※合材は再生合材を基本とする。

Ｗ



※合材は再生合材を基本とする。

掘削幅

Ｗ

Ｈ

Ｈ
１

埋 戻 転 用 土 t=20cm

路 盤 工 山砂又は川砂 埋戻工

20
0

Ｗ

0.60

ｍ3
転用土

埋 戻 工 人力 1.00× 0.20× 10.0 = 2.00

砂

10.0 = 3.00 0.90

ｍ3

路 床 工 人力 1.00× 0.30×

0.90

ｍ3

×0.30× 10.0 = 3.00

(供給管及び給水管引込み)

Ⅲ 復旧 (本連絡)
残 土 処 理 工 人力 1.00

10.0 = 5.00 1.50

ｍ3

延長L= ｍ
転　用　土

掘 削 工 人力 1.00× 0.50×

10.0ｍ当り 延長L= 3.0 ｍ 単
位変更 10.0ｍ当り

実施 1000 500 300
種別 算式

引込み 給水管 工務補第5-10号

邸 内 分 Ｗ Ｈ Ｈ１



給 水 管 布 設 替 工 事 内 訳 書給水管

工務補第5-10号

番号 需要家名

(基本型)

1 φ 50 HPPEφ50 L= 2.8 m ( A1 ) L=2.80m 道路内接続

2 φ 50 HPPEφ50 L= 5.8 m ( A1 ) L=5.80m 道路内接続

(基本型)

3 φ 30 ( Co ) ( Ⅱ ) HPPEφ50 L= 2.0 m ( A1 ) L=1.00m

(基本型)

4 φ 13 ( Co ) ( Ⅱ ) HPPEφ20 L= 2.5 m ( A1 ) L=1.50m

(基本型)

5 φ 13 ( Co ) ( Ⅱ ) HPPEφ20 L= 2.5 m ( A1 ) L=1.50m

(基本型)

6 φ 30 HPPEφ50 L= 3.0 m ( A1 ) L=3.00m 道路内接続

(基本型)

7 φ 13 ( 土 ) ( Ⅲ ) HPPEφ20 L= 3.0 m ( A1 ) L=2.00m

(基本型)

8 φ 13 ( Co ) ( Ⅱ ) HPPEφ20 L= 2.5 m ( A1 ) L=1.50m

(基本型)

9 φ 20 ( 土 ) ( Ⅲ ) HPPEφ20 L= 4.5 m ( A1 ) L=3.50m

(基本型)

10 φ 13 ( 土 ) ( Ⅲ ) HPPEφ20 L= 3.5 m ( A1 ) L=2.50m

計 ヶ所 延長 延長 ヶ所 延長 延長

( As ) ( Ⅰ ) HPPEφ50 L= 13.60 m ( A1 ) L=25.10m

( Co ) ( Ⅱ ) 4 HPPEφ25 L=

( 土 ) ( Ⅲ ) 3 HPPEφ20 L= 18.50 m

実施　給水管（HPPE) 変更　給水管（HPPE)
備　考

復旧  型式・口径・延長 復旧  型式・口径・延長 道路復旧・延長



舗装復旧詳細図 S=1:600
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6.45

2

2

区画線　実線　15㎝　4.80+18.85+33.55=57.20ｍ

区画線　実線　15㎝　2.15+2.15=4.30ｍ

区画線　実線　15㎝　2.50+5.15=7.65ｍ

2

区画線　実線　15㎝　2.25+5.05=7.30ｍ

2

1 .舗装復旧（村道）

2 .舗装復旧（村道）

3 .舗装復旧（村道）

4 .舗装復旧（村道）

区画線　実線　15㎝　2.00+4.30=6.30ｍ

2

区画線　実線　15㎝　1.40+4.95=6.35ｍ

2

区画線　実線　15㎝　1.20+4.15=5.35ｍ

2

区画線　実線　15㎝　1.50+4.65=6.15ｍ

2

5 .舗装復旧（村道）

6 .舗装復旧（村道）

7 .舗装復旧（村道）

8 .舗装復旧（村道）

面積　(4.85+5.35)÷2×2.15=10.97ｍ

面積　(4.85+4.95)÷2×33.55=164.40ｍ

面積　(2.50+5.15)÷2×4.95=18.93ｍ

面積　(2.25+5.05)÷2×6.10=22.27ｍ

面積　(2.00+4.30)÷2×7.10=22.37ｍ

面積　(1.40+4.95)÷2×7.10=22.54ｍ

面積　(1.20+4.15)÷2×6.50=17.39ｍ

面積　(1.50+4.65)÷2×5.35=16.45ｍ

2

区画線　実線　15㎝　7.10+7.10=14.20ｍ

区画線　実線　15㎝　4.95+0.40=5.35ｍ

2

区画線　実線(黄)　15㎝　2.30ｍ

面積　6.20×6.15÷2=19.07ｍ2

9 .舗装復旧（村道）

10 .舗装復旧（村道）

11 .舗装復旧（村道）

区画線　実線(黄)　15㎝　6.45ｍ

切断　2.90ｍ

区画線　実線(黄)　15㎝　2.90ｍ

2

2

12 .舗装復旧（村道）

13 .舗装復旧（村道）

切断　4.45ｍ
2

切断　0.80ｍ
2

切断　8.00ｍ
2

14 .舗装復旧（村道）

15 .舗装復旧（村道）

16 .舗装復旧（村道）

切断　5.35ｍ
2

切断　3.40ｍ
2

2

2

17 .舗装復旧（村道）

18 .舗装復旧（村道）

19 .舗装復旧（村道）

20 .舗装復旧（村道）

面積　(2.50+3.00)×5.45÷2=14.99ｍ2

2

2

2

面積　8.15×3.00÷2=12.23ｍ2

面積　8.65×8.15÷2=35.25ｍ2

2

2

2

2

面積　(2.90+3.15)×1.60÷2=4.84ｍ2

面積　2.90×4.45=12.91ｍ2

2

2

2

2

21 .舗装復旧（村道）

22 .舗装復旧（村道）

23 .舗装復旧（村道）

24 .舗装復旧（村道）

25 .舗装復旧（村道）

26 .舗装復旧（村道）

27 .舗装復旧（村道）

28 .舗装復旧（村道）

29 .舗装復旧（村道）

30 .舗装復旧（村道）

31 .舗装復旧（村道）

32 .舗装復旧（村道）

33 .舗装復旧（村道）

34 .舗装復旧（村道）

35 .舗装復旧（村道）

36 .舗装復旧（村道）

37 .舗装復旧（村道）

区画線　ゼブラ　30㎝　2.00ｍ

合　計（村道）

面積　4.30×1.75÷2=3.76ｍ

区画線　実線　15㎝　2.15ｍ

2

文字　15㎝換算　13.40ｍ

ゼブラ　45㎝　2.00+1.25=3.25ｍ

区画線　ゼブラ　45㎝　3.90ｍ

区画線　ゼブラ　45㎝　4.05ｍ
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面積　(5.25+5.35)÷2×7.10=37.63ｍ

面積　5.25×7.65÷2=20.08ｍ

面積　(4.30+6.20)÷2×6.45=33.86ｍ

面積　(3.85+4.30)÷2×2.90=11.82ｍ

面積　(3.85+5.45)÷2×4.45=20.69ｍ

面積　(5.45+6.60)÷2×0.80=4.82ｍ

面積　(3.30+6.60)÷2×8.00=39.60ｍ

面積　(3.30+3.55)÷2×5.35=18.32ｍ

面積　(3.10+3.30)÷2×3.40=10.88ｍ

面積　(2.70+2.85)÷2×11.90=33.02ｍ

面積　(2.50+2.85)÷2×4.55=12.17ｍ

面積　(3.00+4.35)÷2×5.65=20.76ｍ

面積　(2.25+3.95)÷2×3.75=11.63ｍ

面積　(3.75+4.10)÷2×2.25=8.83ｍ

面積　(2.90+4.40)÷2×8.60=31.39ｍ

面積　(6.35+8.60)÷2×3.95=29.53ｍ

面積　(4.40+6.35)÷2×3.60=19.35ｍ

面積　(3.15+4.40)÷2×3.35=12.65ｍ

面積　(2.90+3.20)÷2×19.10=58.26ｍ

面積　(3.20+3.45)÷2×6.45=21.45ｍ

面積　(3.45+4.25)÷2×7.65=29.45ｍ

面積　(2.60+4.30)÷2×5.75=19.84ｍ

ゼブラ　30㎝　1.95ｍ

2

切断（本管φ100） 24.90ｍ

区画線（本管φ100）

区画線（本管φ75）

2
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切断（本管φ75）　 2.60ｍ

　実線15㎝(白)　 120.15ｍ

　実線15㎝(黄)　  11.65ｍ

　ゼブラ30㎝(白)　 2.00ｍ

　ゼブラ45㎝(白)  11.20ｍ

　文字15㎝換算　  13.40ｍ

　実線15㎝(白)　   2.15ｍ

　ゼブラ30㎝(白)   1.95ｍ

面積（本管φ75）　23.60ｍ  3.0<W

273.09ｍ  1.4≦W≦3.0  19～21 32

面積（本管φ100) 807.71ｍ  3.0<W  1 ～18　22～31 33～35



長 巾 厚･径

1.00 1.00 2 4.00

1.00 1.00 2 4.00

1.00 1.00 2 4.00

1.00 1.00 2 4.00

16.00

1.00 1.00 1 1.00

1.00 1.00 1 1.00

1.00 1.00 1 1.00

1.00 1.00 1 1.00

4.00

0.05 0.20 t=5cm

1.00 1.00 1.25 1.25 H=1.30m-0.05m

1.00 1.00 1.25 1.25 H=1.30m-0.05m

1.00 1.00 0.85 0.85 H=0.90m-0.05m

1.00 1.00 0.85 0.85 H=0.90m-0.05m

4.20

5.04 4.20×1.20

合計

m3
床掘・積込

掘削工

③

②

mAs版切断工

機械

t=15cm以下

①

Aｓ版破砕工
機械

機械

①

③

m2合計

全 量
単
位

m2

m

m合計

試掘

摘 要単 量
員
数

As処分工

①

試掘数量計算書

工 種 名 称
番
号

寸 法

③

m3
4tD

m3

② m

t=10cm以下

② m2

m3

m2

④ m

④ m2

④ m3

m3

残土処理工
機械

m3



長 巾 厚･径

1.00 1.00 1.00 1.00 H=1.30m-0.30m

1.00 1.00 1.00 1.00 H=1.30m-0.30m

1.00 1.00 0.60 0.60 H=0.90m-0.30m

1.00 1.00 0.60 0.60 H=0.90m-0.30m

3.20

4.00

舗装版破砕面積に準ずる

4.00

舗装版破砕面積に準ずる

4.00

舗装版破砕面積に準ずる

m2

m2仮舗装復旧
⑨密粒度As(13F)

t=12cm
上層路盤工

M-40

t=3cm

下層路盤工
RC-40

m2
t=15cm

摘 要

試掘

試掘数量計算書

工 種 名 称
番
号

寸 法
単 量

員
数

全 量
単
位

路床工
機械

① m3
砂

② m3

③ m3

④ m3

合計 m3



使用枚数 使用日数 使用回数 使用重量 賃料

(枚) (日) (回) (kg) (円)

軽量鋼矢板 Ⅰ型 2.0ｍ 16 1 1 333

軽量鋼矢板 Ⅰ型 2.0ｍ 16 1 1 333

軽量鋼矢板 Ⅰ型 2.0ｍ 16 1 1 333

999

仮設材賃料・修理費及び損耗費計算書

仮設材名
計算式

（1現場あたり修理費及び損耗費は係数1.00×市場価格とする）

合計


