

平成29年1月27日(金) 入札結果

会場 弥彦村役場 2階第3会議室

順序	時間	担当課	番号	事業名・工事名・委託名	場所	指名業者名	工期	契約金額(内消費税)	前払	部払	保証	建り
1	9:00	公営競技 事務所	第6号	弥彦けいりん会館給湯用ボ イラー更新工事	上泉	<del>(株)小林組・(株)菅原組・ (株)高倉電気商会・ (株)丸長建設 弥彦支店・ (株)マルヤマ</del>	60日間 (1月27日~ 3月27日)	6,480,000 (480,000)	○	○	○	○
2	9:05	建業 設課	水修第9号	消火栓取替修繕(高区配水 区)工事	麓・村 山・観 音寺・ 弥彦・ 走出	<del>(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・ (株)マルヤマ・(株)渡辺主建</del>	60日間 (1月27日~ 3月27日)	3,839,999 (284,444)	×	×	×	×
3	9:10	建業 設課	水修第10号	消火栓取替修繕(低区配水 区)工事	井田・ 山崎・ 中山・ 矢作・ 大戸	<del>(株)小林組・(株)小林建材・ (株)菅原組・ (株)マルヤマ・(株)渡辺主建</del>	60日間 (1月27日~ 3月27日)	4,590,000 (340,000)	×	×	×	×
4	9:15	建業 設課	第12-A59-2号	橋梁定期点検(その2)業 務委託	全域	旭調査設計(株)・ エヌシーイー(株)・ (株)オリス・(株)キタック・ (株)クリエイトセンター・ 相互技術(株)・ (株)波多野調査設計	64日間 (1月27日~ 3月31日)	5,616,000 (416,000)	○	○	○	×
5	9:20	建業 設課	都整委第3号	村道浅尾線道路改良詳細 設計業務委託	弥彦	<del>(株)近藤測量設計・ 信広技術(株)・ (株)信越測量設計・ 相互技術(株)・ (株)新潟測量設計社・ (株)波多野調査設計</del>	64日間 (1月27日~ 3月31日)	4,860,000 (360,000)	×	×	×	×
6	9:25	建業 設課	都整委第4号	諏訪の木小路測量、簡易 設計、用地測量業務委託	弥彦	<del>(株)近藤測量設計・ 信広技術(株)・ (株)信越測量設計・ 相互技術(株)・ (株)新潟測量設計社・ (株)波多野調査設計</del>	64日間 (1月27日~ 3月31日)	2,052,000 (152,000)	×	×	×	×

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 第6号  
 工事名 弥彦けいりん会館給湯用ボイラー更新 工事  
 工事場所 弥彦村 大字上泉 地内  
 工期 60日間（平成29年1月27日～平成29年3月27日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	辞退			
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕	落札	6,000,000		1
(株)高倉電気商会 代表取締役 高倉 芳憲	失格	5,500,000		
(株)丸長建設弥彦支店 取締役支店長 渡邊 文男	辞退			
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	失格	5,550,000		


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 6,542,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 5,824,074

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時00分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保 

立会職員 公営競技事務所長 高島 大 

# 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 水修第9号  
 工事名 消火栓取替修繕（高区配水区） 工事  
 工事場所 弥彦村 大字麓・村山・観音寺・弥彦・走出 地内  
 工期 60日間（平成29年1月27日～平成29年3月27日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫	落札	3,555,555	-	1
(株)小林建材 代表取締役 橋浦 庄助		3,700,000	✓	2
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕		3,700,000	-	2
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄	超過	4,380,000	✓	4
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之	辞退			

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,150,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 3,555,555

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時05分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜一



## 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）


工事番号 水修第10号  
 工事名 消火栓取替修繕（低区配水区） 工事  
 工事場所 弥彦村 大字井田・山崎・中山・矢作・大戸 地内  
 工期 60日間（平成29年1月27日～平成29年3月27日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)小林組 代表取締役 小林 一夫		4,400,000、		2
(株)小林建材 代表取締役 橋浦 庄助		4,500,000、		3
(株)菅原組 代表取締役 菅原 祐耕	落札	4,250,000、		1
(株)マルヤマ 代表取締役 丸山 栄		4,880,000		4
(株)渡辺土建 代表取締役 渡邊 春之	辞退			

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,910,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,203,703

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時10分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜一



## 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 第12-A59-2号  
 工事名 橋梁定期点検（その2）業務 委託  
 工事場所 弥彦村 全域 地内  
 工期 64日間（平成29年1月27日～平成29年3月31日）

入札者	記事	入札	再入札	備考
旭調査設計(株) 代表取締役 船谷 喜代文		5,250,000、		2
エヌシーイー(株) 代表取締役 大平 豊	落札	5,200,000、		1
(株)オリス 代表取締役 石黒 定雄		5,620,000、		7
(株)キタック 代表取締役 中山 正子		5,560,000、		6
(株)クリエイトセンター 代表取締役社長 上田 茂樹		5,550,000、		4
相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿		5,500,000、		3
(株)波多野調査設計 代表取締役社長 阿部 浩		5,550,000、		4


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥ 5,680,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥ 4,837,500

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時15分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保夫 

立会職員 建設企業課長 山岸 喜一 

# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 第12-A59-2号  
 工事名 橋梁定期点検（その2）業務 委託  
 工事場所 弥彦村 全域 地内  
 工期 64日間（平成29年1月27日～平成29年3月31日）

予定価格		5,680,000	
応札者の順位及び金額	順位（低い順）	入札金額	記事
	1位	5,200,000	
	2位	5,250,000	
	3位	5,500,000	
	4位	5,550,000	
	5位	5,550,000	
	6位	5,560,000	
	7位	5,620,000	
平均額算出対象者数		$7 \text{ 者} \times 0.5 = 3.5 \Rightarrow 4 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
対象者の平均価格		5,375,000 上位4者の応札額の平均 $(5,200,000 + 5,250,000 + 5,500,000 + 5,550,000) / 4$	
最低制限価格		<u>4,837,500</u> $5,375,000 \times 0.9$	

入札日時 平成29年1月27日 午前 ・ 午後 9時15分

入札執行職員 総務課長 小林 保



立会職員 建設企業課長 山岸 喜



## 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）

工事番号 都整委第3号  
 工事名 村道浅尾線道路改良 詳細設計業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期 64日間（平成29年1月27日～平成29年3月31日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)近藤測量設計 代表取締役 田野 正則	落札	4,500,000	✓	1
信広技術(株) 代表取締役 長井 和男		4,600,000	✓	2
(株)信越測量設計 代表取締役 筒井 茂		4,650,000	✓	3
相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿		4,880,000	✓	6
(株)新潟測量設計社 代表取締役 長谷川 健輔		4,650,000	✓	3
(株)波多野調査設計 代表取締役社長 阿部 浩		4,700,000	✓	5


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥	4,910,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥	4,124,999

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時20分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保 

立会職員 建設企業課長 山岸 喜 


# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 都整委第3号  
 工事名 村道浅尾線道路改良 詳細設計業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期 64日間 (平成29年1月27日～平成29年3月31日)

予定価格	4,910,000		
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	4,500,000	
	2位	4,600,000	
	3位	4,650,000	
	4位	4,650,000	
	5位	4,700,000	
	6位	4,880,000	
平均額算出対象者数	$6 \text{ 者} \times 0.5 = 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>		
対象者の平均価格	4,583,333 上位3者の応札額の平均 $(4,500,000 + 4,600,000 + 4,650,000) / 3$		
最低制限価格	$4,124,999$ $4,583,333 \times 0.9$		

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時20分

入札執行職員 総務課長 小林保夫 

立会職員 建設企業課長 山岸喜一 



## 入札公表兼結果調書（指名競争入札用）



工事番号 都整委第4号  
 工事名 諏訪の木小路 測量、簡易設計、用地測量業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期 64日間（平成29年1月27日～平成29年3月31日）


入札者	記事	入札	再入札	備考
(株)近藤測量設計 代表取締役 田野 正則		2,000,000	✓	4
信広技術(株) 代表取締役 長井 和男	落札	1,900,000	✓	1
(株)信越測量設計 代表取締役 筒井 茂		1,970,000	✓	3
相互技術(株) 代表取締役 高堂 景寿		2,020,000	✓	6
(株)新潟測量設計社 代表取締役 長谷川 健輔		1,950,000	✓	2
(株)波多野調査設計 代表取締役社長 阿部 浩		2,000,000	✓	4


上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申込み価格である。

予定価格（消費税相当額を除く）	¥	2,050,000
最低制限価格（消費税相当額を除く）	¥	1,746,000

入札日時 平成29年1月27日 午前・午後 9時25分

村長	副村長
	

入札執行職員 総務課長 小林 保夫 

立会職員 建設企業課長 山岸 喜 

# 入札額変動型最低制限価格算出表

工事番号 都整委第4号  
 工事名 諏訪の木小路 測量、簡易設計、用地測量業務 委託  
 工事場所 弥彦村 大字弥彦 地内  
 工期 64日間 (平成29年1月27日～平成29年3月31日)

	予定価格	2,050,000	
応札者の順位及び金額	順位 (低い順)	入札金額	記事
	1位	1,900,000	
	2位	1,950,000	
	3位	1,970,000	
	4位	2,000,000	
	5位	2,000,000	
	6位	2,020,000	
	平均額算出対象者数	$6 \text{ 者} \times 0.5 = 3 \text{ 者}$ <small>※予定価格を上回った業者を除く</small>	
	対象者の平均価格	1,940,000 上位3者の応札額の平均 $(1,900,000 + 1,950,000 + 1,970,000) / 3$	
	最低制限価格	<u>1,746,000</u> $1,940,000 \times 0.9$	

入札日時 平成29年1月27日 午前 ・ 午後 9時25分

入札執行職員 総務課長 小林保夫

立会職員 建設企業課長 山岸喜一

